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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych objetych

dokumentacjg projektowg dotyczgce:

Obiekt :

Adres :

Inwestor :

BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO

dz. nr 138/7, obreb 0011, 87-214 Ptuznica, jednostka ewidencyjna 041704 _2, powiat
wabrzeski, Gmina Pluznica

Gmin Ptuznica, Pluznica 60, 87-214 Ptuznica

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH PROJEKTEM BUDOWLANO — WYKONAWCZYMI |
SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

MNQQAQNA;
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KOD CPV

45000000 - 7
45111200 - 0
45262300 - 4
45262310 - 7
45223100 - 7
45422000 - 1
45261000 - 4
45262120 - 8

34953300 - 5

45300000 - 0
45332000 - 3

RODZAJ WYKONANYCH ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
BETONOWANIE

ZBROJENIE

MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH

ROBOTY CIESIELSKIE

KRYCIE DACHU

RUSZTOWANIA

ROBOTY ZEWNETRZNE -CHODNIKI, PLACE, OPASKA Z KOSTKI
BETONOWEJ

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA WOD.-KAN.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ 2z dokumentacjg

projektowg, STWIORB i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

1.  DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych objetych projektami

budowlano — wykonawczymi.

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg
i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu
i robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca sie wykorzystanie
niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych ze Srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg
Prawo zamowien publicznych). Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é

z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

1.3 Teren budowy

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej z informacjg bioz i kompletem ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub

zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa, dokumenty

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, bioz i ST oraz dokumenty, zgodnie z wykazem

podanym w szczegotowych warunkach umowy - dostarczone przez Zamawiajacego.

1.3.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona

w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Nalezy sprawdzi¢ obmiar w naturze. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw



budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie

materiaty zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci
i innych a takze dozorcéw. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowna.

1.3.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robé6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

» podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
* lokalizacje sktadowisk i drég dojazdowych,

*  Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpadow z rozbidrki lub pod zleci
wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany

z wywozem odpaddéw ponosi Wykonawca.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny

za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Ochrona wtasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wykonaé wtasciwe oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzeh podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.3.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow

i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych

wagowo fadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.



1.3.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r.
Nr 47, p6z. 401). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie

informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.3.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Przedmiotowy zakres robot obejmuje BUDOWE TARGOWISKA Wobec powyzszego Wykonawca robot zabezpieczy

zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z organizacja

zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.13. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.
W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajgcej z przyjetej technologii wykonania robot
Wykonawca opracuje we wilasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty

zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajgcego.

1.4 Okreslenia podstawowe:

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi ;

budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami ; obiekty matej architektury

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,wydzielony z przestrzeni

za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub

rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji ,przy czym dopuszcza sie

stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy



z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowedgo albo stosunku

zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie

budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik

montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé

do stosowania w budownictwie.

Witasciwym organie -nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego

nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwat w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym

integralng catos¢ uzytkowa.

Organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumieé¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,).

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie

przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawag

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu

pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakornczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych

w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong

budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi

stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicoéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

budowlanego.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli

granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju



robo6t budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacii

projektowe;j.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej

kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci _obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych

i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédfa spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacjach Technicznych (ST). Wszystkie materialty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny
posiadac¢ :

*  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

*  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

»  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

Jakos¢é materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie

zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatdbw do
wykonywania poszczegodlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru. Przyjecie materiatldw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika

budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,

nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatédw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST. Program zapewnienia

jakosci (PZJ) winien zawierac:
e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
*  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatéw. Inspektor nadzoru ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

6.3.1 posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i informacji o ich

istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
6.3.2 posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg
« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
6.3.3 znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot

bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg

tych wymagan bedg odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone

datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robaot,

» terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw robot,



*  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét ; inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

6.4.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe, b) protokoty przekazania terenu budowy, c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d)

protokoty odbioru robét, e) protokoty z narad i ustalen, f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot

dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku
odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Kkomisje, ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé

wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

* dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku



wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
*  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
. ustalenia technologiczne,
*  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

*  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z

wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120
péz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 pdéz. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr
154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 pdz. 953).

»  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z pézn. zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 po6z. 401).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45111200-0 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1.  DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot Opracowania

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane;j
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopdéw pod
fundamenty obiektéw budowlanych kubaturowych. Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowa
i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych moze wprowadzac
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sg niezbedne
do okreslania ich standardu i jakosci. Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robdt ziemnych zwigzanych
z budowg kolei, drég samochodowych, budowli wodnych i robét melioracyjnych oraz robo6t zwigzanych z zaktadaniem

rurociggow lub instalacji wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy Iub
modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmujg: wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
1.4. Okre$lenia podstawowe

Wykop fundamentowy - dla obiektdw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna

zawierac:
*  rzuty i przekroje obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy,
* nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach, sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
*  szczego6towe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu )
gtebokoS¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajne;.
wykop ptytki — wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
wykop Sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m
wykop gfeboki — wykop, ktoérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci
ani nie rozpadajg sig¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na sciskanie R ponad 0,2 Mpa; wymaga
uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone
poza placem budowy.
Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru gdzie:

p, —gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),



ps —Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej

prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdéw niespoistych

d,, — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych

w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigzki obmiarow

podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich

badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz robdt,

polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 2z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
*  Zamawiajgcego,

*  sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona
w ,0godlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg



odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wptynie to na niezadowalajagca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, Zze jest wigczony w cenge umownag.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
* lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
«  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
*  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

*  mozliwoscig powstania pozaru.

1.5..0Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych | magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robé6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych
organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajgcy.



1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych

wagowo fadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione

W cenie umowne;j.

| 2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wladzy na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robo6t, chyba
ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkdédw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukonhczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad

odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody



Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre

zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja Zzrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane
przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rbwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze

zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika

jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robdét.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu do:

*  odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,

wiertarki mechaniczne itp.),

* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do

hydromechanizacji itp.),
»  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

*  sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).



4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych | metod powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczeh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty

za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robo6t ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze
linie budynkéw i krawedzi wykopdw powinny by¢é wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byé sprawdzane przez
nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢
wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu
lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych
robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowane;j
0 wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie
powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna

gtebokos¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.



5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby
powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w
skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dilugotrwata nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajacych
szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robot

6.1.1._ Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:
e organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia robdt,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, bhp,
* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
»  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
* spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany

sposo6b i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,
b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,
*  sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

*  sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie

urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania



poszczegolnych elementdw robot,

*  sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposo6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badari

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.1.6 . Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania



prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatdéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.1.7.Certyfikatyideklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

«  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8.Dokumenty
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

*  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw

robot,
*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom Ilub



wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

»  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

»  dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.
[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru

obmiardéw.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

*  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

«  protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

. protokoty odbioru robét,

»  protokoly z narad i ustalen,

*  korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na:
*  wihasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

*  wihasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.



6.2.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania robét

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt.6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Badana cecha Miniamalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i

poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar szerokosci dna wykopu
Pomiar rzednych pow. wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp
Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w

punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.
* Rzedne wykopu ziemnego Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz-3 cm lub +1 cm.
*  Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
*  Rownos¢ dna wykopu Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3cm
*  Ro6wnosc¢ skarp Nierownosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od

okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na

jakos¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie

lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.



7.2. Zasady okre$lania iloSci robot
Dtugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako dtugo$¢ pomnozona
przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci
robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach
transportowych lub nasypi z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne
wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji. Wszystkie

urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagqi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. _Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowos$¢ danej czesci robo6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie

wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior
ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego robdt,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy,
*  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
» recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
*  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t. Termin

wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentac;ji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg byé waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmujg:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru iwprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
opfaty/dzierzawy terenu, przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

koszt utrzymania organizacji ruchu: oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet.

koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje: usuniecie wbudowanych materiatéw i

oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

10.2.

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45262300-4 BETONOWANIE

1.  DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji

betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

1.2 Zakres stosowania ST

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robo6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych. Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z przygotowaniem
mieszanki betonowej, wykonaniem rusztowan, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, uktadaniem i
zageszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacja betonu.

1.4  Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej.

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopieri wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci

wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.
Stopienn mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na Sciskanie fcd — wytrzymatosc (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem)
uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych
i badanych zgodnie znormg PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne

wymagania dotyczgce robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wiasciwo$ci materiatow, ich  pozyskiwania i sktadowania podano w ST
MWymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Skiadniki mieszanki betonowej

2.2.1.Cement — wymagania i badania

Do wykonania betondéw klasy C20/25 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | (bez dodatkéw),
niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny
charakteryzowac sie nastepujacym sktadem:

»  zawartosé krzemianu tréjwapniowego alitu (C S) do 60%, zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%,
+  zawartosc¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
e zawartos¢ C AF + 2 x C A £20%, 43 zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C A £ 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

e oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1 ;

*  oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

* 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

»  sprawdzenie zawartosci grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

*  poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

*  Kkoniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym, wiekszej niz 20% ciezaru
cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usunaé

poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg

niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu. Magazynowanie:

* cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym

dachu i $cianach);

» cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do

czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza skladow otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczeh. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu

zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
* 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych. kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byc¢

przechowywana osobno w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.



2.2.2.Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg

na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie
sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie
powinny by¢ wieksze niz: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 3/4 odlegtosci
w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej pfaszczyznie pro-stopadtej do kierunku betonowania.
Do betonow klas C20/25 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane
w placéowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymaga-nia dotyczgce grysow
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

+  zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1%,

zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

»  wskaznik rozkruszenia:

« dla gryséw granitowych — do 16%,

» dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

*  nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

* mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

* mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

*  reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywaé

zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
»  zawarto$é zwigzkow siarki — do 0,1%,
*  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

*  zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
*+ do0,25 mm—14+19%,
* do 0,50 mm — 33+48%,
* do 1,00 mm —53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
»  zawartos$¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,
* reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
»  zawarto$é zwigzkow siarki — do 0,2%,
e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
*  zawarto$¢ zanieczyszczenh organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,
* w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:
* oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999
* o0znaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
e oznaczenie =zawartosci grudek gliny, kitére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanie-czyszczen

obcych,



* oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-
10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach

przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN
933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN

1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.2.3.Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna

stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
*  napowietrzajgcym,
*  uplastyczniajgcym,
*  przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
*  napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
*  przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Drog i Mostow

oraz posiada¢ atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujagce wymagania:
*  nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
*  mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
* wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

* wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek
poszczegdlnych  frakcji  kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie  powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16

mm. Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

ez ustalonym skiadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wieksza od dopuszczalnej,

ilos¢ piasku,



* za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie

charakteryzuje sie najwigkszg masg objetosciows.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy okredli¢ doswiadczalnie. Wspédtczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci

wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
* 400 kg/m - dla betonu klas C16/20 ; 450 kg/m - dla betonu klas C20/25 i wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie

i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), srednig wymagang
wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 R%.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna

przekraczac:
* wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
» wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

* wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

* metodg Ve-Be, ; metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okre$lony-mi w normie PN-EN 206-

1:2003 nie mogg przekraczac:
*  +20% wartosci wskaznika Ve-Be, ; +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla

konsystencji plast K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robé6t betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg nastepujgce warunki:

* sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

* sgwasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), spetniajg wymagane wtasciwosci
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

*  producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdw, spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie

magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno byé¢ kryte, suche oraz zabezpieczone



przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowane;j
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to
wode nalezy przechowywaé¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢

sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wy-magania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot betonowych

Uwaga. W specyfikacji szczegotowej nalezy w pkt. 3.2.1.+3.2.5. uscisli¢ rodzaj maszyny lub sprzetu oraz jego
parametry techniczne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska. Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
3.2.1.Dozowanie sktadnikoéw

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2.Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw musi odbywaé sie wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowaé

mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). llos¢

~gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4.Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie
takze przenosniki tasmowe do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10 m.

3.2.5.Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgari/min. z butawami
o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtos$ci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

Uwaga. Ostateczny dobor sprzetu i jego parametry nalezy okresli¢ w szczegotowej specyfikacii technicznej.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7,

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

- Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-EN 197-1:2002.

- Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy nha workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

- Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany

luzem powinien miec¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

- Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien byé dotagczony dokument dostawy zawierajgcy dane oraz
sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,

asortymentéw, marek i gatunkow.

4.4. Ogdlne zasady transportu masy betonowej

4.4.1.Mase betonowg nalezy transportowac Srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczagtkowego.

Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo$¢ gruszek nalezy dobra¢ tak,
aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢é betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani

wywrotek.

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przeno$nikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

* masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej

*  szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s

*  kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wigekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w
dot

*  przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania

zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo

wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgce wszystkie

warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego

programu i dokumentac;ji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:
*  wybdr sktadnikéw betonu, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
*  sposo6b wytwarzania mieszanki betonowej, sposéb transportu mieszanki betonowej,
* kolejnos¢ i sposdb betonowania, wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

*  sposob pielegnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
»  prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniern pomostow itp.,
* prawidlowos¢ wykonania zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$é
wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny,
*  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
« prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
*  prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowag konstrukcje
(kanatow, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),
*  gotowo$c¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,

ktory moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:
— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikdéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy
stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m) Przy wykonywaniu elementéw konstrukgc;ji

monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ zalecenia :



 w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy ukfadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami

wgtebnymi,
e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

e przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkoéw i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory

wgtebne.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

»  wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej

niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,
* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowa¢ powoli w stanie

wibrujgcym,

* kolejne miejsca zagiebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem

skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

* belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostow

i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

*  zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢c doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty

martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego
ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchoéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukciji
wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego

prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili
ukftadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprdézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. Niedopuszczalne jest

kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wéwczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat



5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 Mpa.
5.6. Wykariczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i
rébwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,pekniecia i rysy sg
niedopuszczalne,wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu
powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykornczenia powierzchni
betonowych konstrukgji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7.Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach
ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementéw drewnianych
lub stalowych. Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu
geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji. Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze”
zwigzane za strzatkg konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowarn pod wptywem ciezaru uktadanego betonu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegoétowe rysunki robocze rusztowan.
Catkowita rozbidrka rusztowan moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci wymaganej przez PN-B-06251.
Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajgc jednoczesnego usunigcia wigkszej liczby
podpér. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt
opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz
powinna uwzgledniac:

*  szybkos¢ betonowania, sposéb zageszczania, obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

*  zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji, zapewnia¢ jednorodng powierzchnie
betonu, zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢, zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
wykazywac¢ odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek

z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane

i przygotowane do fgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian
z dnem deskowania oraz stykdéw deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, fgczniki nalezy

wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki

kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zaroboéw, 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na dobe, 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje
i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢
nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji Jezeli
wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych
przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90
dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz
od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po
3 probki o ksztaicie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Prébki
trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Nasigkliwos$¢ zaleca sie réwniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu
nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujgcych dang partie betonu moze byé

zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie
wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm Prébki przechowywaé nalezy w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na
prébkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badanh laboratoryjnych
(przez witasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci

zastosowanych zabiegdw technologicznych.
6.3. Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
¢ PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,
*«  PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny byc:
« klasy drewna i jego wady (seki)

*  szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych



e poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyitki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym

deskowan
. rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,
* odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o0 0,1%,.
. réznice w grubosci desek + 0,2 cm,
* odchylenie $cian od pionu o * 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
e wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odcinku 3 m,

*  odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):
- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz - 0,5 cm,
- +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,
- 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.
*  w kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:
- rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
- taczniki i ztgcza,
- poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
- efektywnos$¢ stezen,
- przygotowanie podtoza i sposdb przekazywania naciskdw na podtoze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie

betonowania oraz demontazu (wplyw zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukciji)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogbine zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogoélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej
lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wediug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkoéw, skoséw o

przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowg). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru

czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem



koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli takg forme przewiduje.

8.4. Odbioér ostateczny (koricowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego,
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé
komisji nastepujgce dokumenty:

* dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

. szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

»  protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

* dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow

budowlanych,
. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

. wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacji technicznej robot betoniarskich (szczegétowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej. Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢é odebrane. W takim

przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatodci konstrukcji zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w

stosunku do ustalerh umownych.

* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie

wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu Z czynno$ci odbioru
sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

« ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

* ocene wynikéw badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamdéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg
8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej po uzytkowaniu w

tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem



zgtoszonych wad. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (kohcowy)”’. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen
wynikajacych z obnizonej jakosci robdt Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosié

wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymaganiaogdlne”, Kod CPV 45000000-7

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym

odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz

ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot betoniarskich stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdét zaakceptowanych

przez zamawiajgcego lub
« ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania 1m? konstrukcji betonowych lub Zelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
*  przygotowanie stanowiska roboczego,
* dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
*  obstuge sprzetu,
. montaz rusztowan z pomostami i deskowan,
e przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i
pielegnacja,
* wykonanie przerw dylatacyjnych,

* wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych

zakotwien, marek, rur itp.,
. demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych i

urzadzen,
* wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
*  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
«  PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
*  PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
*  PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
«  PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
*  PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Metody pobierania

probek.



PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czesé 5:

Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

PN-EN 932-6:2002Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Definicje

powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1: Oznaczenie

skfadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Oznaczenie

skfadu ziarnowego — Nominalne wymiary otworéw sit ba-dawczych.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie

ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie

ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5: Oznaczenie
procentowej  zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku

przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Ocena
wihasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czes$¢ 7: Ozna-czenie

zawarto$ci muszli — Zawartos¢ procentowa muszli w kru-szywach grubych.

PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 9: Ocena

zawarto$ci drobnych czgstek — -

PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w

strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3:
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:

Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 1: Beton

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2:

Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢ 4:



Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5:

Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 6: Analiza

w podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8:

Oznaczanie umownej zawartosci suchej substanc;ji.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn.zm

10.3. Rozporzgdzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. Zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie || OWEOB Promocja — 2005 rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych wydanie ITB nr 240/82

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie
ITB nr 306/91.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45262310-7 | ZBROJENIE

| 1. DANE OGOLNE

1.1 _Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w pkt.1. 1. Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot,
ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
dosdwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz

obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:
e przygotowaniem zbrojenia,
. montazem zbrojenia,
*  kontrolg jakosci robét i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, murdw, konstrukcje szkieletowe, plyty, belki,
podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 _Ogodine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
2.2. Stal zbrojeniowa

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje

sie stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B.
oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.2.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ 2001-04-1115)

o nastepujgcych parametrach:




*  Srednica pretaw mm 8+20
*  granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
*  wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w Mpa 550

*  wytrzymatos$é charakterystyczna w MPa 490

*  wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375
*  wydtuzenie (min) w % 10
e zginanie do kata 60° brak pekniec¢ i rys w zigczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych parametrach:
*  $rednica preta w mm 6+32
e granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
*  wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

*  wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355

*  wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295
*  wydtuzenie (min) w % 20
*  zginanie do kata 60° brak peknigc¢ i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych parametrach:
*  $rednica pretaw mm 5,5+40
e granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
*  wytrzymatos$é na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

*  wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

*  wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 200
*  wydtuzenie (min) w % 24
*  zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
*  Srednica pretaw mm 5,56+40

* granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

*  wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310
*  wydtuzenie (min) w % 22
e zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w zigczu.

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigecia widoczne gotym okiem.
2.2.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
*  nazwa wytwdrcy, oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
*  numer wytopu lub numer partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug
analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obrébki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki)
muszg znajdowac sie nastepujace informacje:
*  znak wytwércy, $rednica nominalna znak stali, numer wytopu lub numer partii, znak obrébki cieplne;j.

2.2.4. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.2.5. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sig stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe musza

by¢ przymocowane do pretow.



3. SPRZET

3.1_Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogéine” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob zapewniajacy uniknigcie

trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 _0Oqdine zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki
stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg.Czyszczenie pretéow Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji
nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze. Stal narazong na chocby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokrytg tuszczgcyg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie
szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié¢
wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.3.1. Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, miotkdéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.3.2. Cigcie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.3.3. Odgigcia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy  PN-S-10042.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-ll
lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetniaé warunki podane dla hakoéw. Przy
odbiorze hakow i odgiec¢ pretdow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam

pekniecia powstate podczas wyginania.



5.4 Montaz zbrojenia
5.4.1 Wymagania ogdine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZzeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczgcej sie rdzy. Nie mozna wbudowaé stali zattuszczone;j
smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona
na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

* 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,

* 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

* 0,05 m - dla pretéw gtownych lekkich podpér i pali,

* 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,

e 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

542 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé
drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm,
uzywa sie do tgczenia pretdw o srednicy do 12 mm, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a

pozostatych pretéw - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 _Ogodine zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdine” pkt 6.
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz

podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
*  sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
*  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
*  sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
*  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
*  proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998
*  proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
» otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny,
e rozstaw pretow w swietle: 10 mm,
* odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
e dlugos$c¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
*  miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé z d oktadnoscig: £1 mm

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:



» dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,
* liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie
*  roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac¢ +0,5 cm,

* rbéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 _Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogélne’pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. tgczng dlugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach

wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8.0DBIOR ROBOT
8.1 _0Ogdine zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora

nadzoru.

8.3. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.3.1. Dokumenty i dane

Podstawag odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sg:

* pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie

z dokumentacja projektowg i ST,

* inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
8.3.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.
8.4. Odbiér koricowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia

robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych
zbrojenie podlega odbiorowi.
QOdbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

* zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

* zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

. rozstawu strzemion,

»  prawidlowosci wykonania hakéw, ztgcz i diugosci zakotwien pretéw,

*  zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 8.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdine”
9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:
e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,
e oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,
* lgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zakfad”,
* montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg
ST,
* wykonanie badan i pomiaréw,
* oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza teren

budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy obowigzujgce

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
* Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

* Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgiji,

*  Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45223100-7 MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem

montazu konstrukcji metalowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w pkt.1. 1. Znaczy to, iz
projektant sporzgdzajagcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu
i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na

podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

- roboty, dla konstrukcji stalowych obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie konstrukcji projektowanych obiektow ze stali St3S

- ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy pokrywaniu powlokami
malarskimi stalowych konstrukcji i obejmujg przygotowanie do malowania, nanoszenie podktadu

gruntugcego, malowanie nawierzchniowe

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

Aklimatyzacia powtoki - stabilizacja powtoki malarskiej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci
powietrza.

Czas przydatno$ci wyrobu do stosowania - czas, w ktérym wyrdb lakierowy po zmieszaniu

sktadnikéw nadaje sie do nanoszenia na podtoze.
Farba - wyrdb lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjaca, ktdra spetnia przede wszystkim funkcje
ochronng.
Farba do gruntowania - farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujgce zdolno$¢ zapobiegania korozji
metali, dzieki zawartosci w powtoce sktadnikbw hamujgcych procesy korozji podtoza.
Lepkos$¢ umowna - czas wypltywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o $rednicy
otworu wyptywowego 4mm.

Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby natozone na podktad gruntujgcy w celu uszczelnienia i




uodpornienia na wystepujgce w atmosferze czyniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Punkt rosy - temperatura, przy ktérej na powierzchni przedmiotu pojawiajg sie kropelki wody wskutek
kondensaciji pary wodnej, zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania ciepta przez
podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podioze.

W Polsce najczesciej wystepuje latem i jesienia.

1.5 Teren budowy

1.5.1 Charakterystyka ternu budowy

Roboty budowlane bedg prowadzone w istniejgcym obiekcie

1.5.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w warunkach
umowy roboty budowlane bedg prowadzone w budynku bedgcym w uzytkowaniu
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
« ksigzka przedmiaru robot

- zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia rob6t remontowych

1.5.3 Ochrona wtasnoS$ci | urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen

znajdujgcych sie w obrebie placu budowy.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac¢ sie do przepiséw zawartych we

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,

hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig.

1.5.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodni z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstaé w okresie realizacji

robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.



1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST Kod

CPV 45000000-7.

Wymogqi formalne dla St3S

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ wykonane przez personel Wykonawcy i/lub

Podwykonawcy, posiadajgcy wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcy wtasciwg

jakos¢ wykonania.

Konstrukcja winna by¢é wykonana scisle wg dokumentacji projektowej Zamawiajgcego oraz dokumentaciji

uzupetniajgcej Wykonawcy, wymienionej w punkcie 1.5.3.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji muszg by¢ zgodne z wymogami norm:

- PN-90/B-03200 »Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowane. ";

- PN-B-06200:2002 .Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.".

Konstrukcja stalowa przekrycia wiaty, po jej wykonaniu, winna by¢ zaopatrzona przez wytwdrce

i Wykonawce w Swiadectwa jakosci wykonania.

Warunki organizacyjne dla St3S

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien doktadnie zaznajomi¢ sie z cato$cig dokumentaciji

projektowej, w tym takze projektem organizacji robét i projektem organizaciji montazu konstrukgciji.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w dokumentacji projektowej nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegodinych

opracowan przed przystgpieniem do roboét.

Jakiekolwiek zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mogg by¢ dokonywane w trakcie

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian i odstepstw dotyczgcych

zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych, moggcych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektu,

Wykonawca uzyska dodatkowo akceptacje Projektanta.

Dokumentacja uzupetniajgca

Niezaleznie od dokumentacji projektowej Zamawiajgcego przed przystgpieniem do robot musi byé

sporzgdzona przez Wykonawce nastepujgca dokumentacja projektowa uzupetniajgca:

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej

- projekt technologii spawania

- projekt organizacji montazu

Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjaliste spawalnika i zawiera¢ m.in.:

- dobor parametrow spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie reczne,
potautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac warsztatowych jak i dla prac montazowych;

- okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatcen i naprezen

spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 _Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 .Wymagania ogéine” pkt 2.



2.2. Stosowane materiaty

- Stal profilowa St3S
Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowa¢ materiaty zgodne z ST i dokumentacjg projektowg stal
profilowa gatunku St3S. Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadac¢ atest hutniczy.
tgczenie poszczegodlnych elementéw konstrukcji wykonywac przy pomocy spawania uzywajac elektrod
dostosowanych do gatunku stali i przyjetej technologii spawania.

« Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa:
-farba do gruntowania -2x farba epoksydowa wysoko pigmentowana cynkiem, grubo$¢ powtoki 40um,
-farba nawierzchniowa -2x powtoki nawierzchniowe poliuretanowe, grubo$é powtoki 80um,
Inne materiaty mogg by¢ zastosowane po wczesniejszym uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Ocynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 14713:2000 o minimalnej grubosci powtoki 140urn.

«  Materiaty do wykonania nietypowych urzadzehh mechanicznych
a) Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i urzgdzenia zgodnie z wymaganiami rysunkéw
i Specyfikacji. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach
otrzymania materiatow i urzgdzen przed rozpoczeciem ich dostawy.
Jezeli rysunki lub Specyfikacja, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu lub urzgdzen
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o swoim
wyborze przed uzyciem materialu lub zamontowaniem urzgdzenia, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora nadzoru celem sprawdzenia zgodnosci z wymogami projektowymi.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu lub urzgdzenia ze wskazanego Zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru materiat lub urzgdzenie z innego Zrédta.
Wszelkie zmiany projektowe wymagajg pisemnej zgody uprawnionego branzysty projektanta. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzgdzenie nie moze by¢ pdzniej zmienione bez zgody Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty lub
urzgdzenia, Wykonawca stosuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za
wykonang prace.
b)Sktadowanie materiatéw
Materiaty stalowe oraz urzadzenia transportu wewnetrznego nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem,
chronigcym przed wplywem warunkéw atmosferycznych. Urzagdzenia transportu wewnetrznego, ktérych
gabaryty uniemozliwiajg sktadowanie pod zadaszeniem powinny byé zabezpieczone przed wpltywem
warunkow atmosferycznych przez przykrycie plandekami lub foliami ochronnymi.
c)Wymagania dotyczagce materiatow
Stal gat. S355J0 i S235JR do ocynkowania - o zmniejszonej zawartosci krzemu klasa 3 0,14<Si<0,25.

3. SPRZET

3.1 _0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2 Sprzet niezbedny do montazu konstrukcji stalowych
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie

Organizacji Robét zaakceptowanym przez kierownika budowy. Sprzet stosowany przez Wykonawce musi



by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-
Sciernym, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru.

Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewni¢
strumien odoliwionego i suchego powietrza.

Sprzet do malowania

Naktadanie farb wykonywa¢ metodg natryskowg przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Ustawienia prawitdiowych parametrow malowania natryskowego (srednica dyszy, gestos¢ materiatu,
cisnienie) nalezy przeprowadza¢ na probnych powierzchniach i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Sprzet do wykonania nietypowych urzadzeh mechanicznych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t powinien stosowaé sprzet gwarantujgcy wiasciwg jakosc
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw

wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje inspektor nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdblne” pkt 4.

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikow atmosferycznych.

Transport elementéw stalowych (ze stali St3S)

Wysytki elementdw montazowych mozna dokonaé dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych
w zakresie przewidzianym do wykonania w wytworni.

Elementy konstrukcji powinny byé zamocowane na $rodkach transportu w taki sposob, aby podczas
transportu zapewniona byta statecznos¢ elementéw oraz wykluczona mozliwosc¢ ich uszkodzenia, zsuniecia.
Roéwniez sposdb zatadunki i roztadunku nie powinien powodowac¢ deformaciji i uszkodzen. Elementy wiotkie
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Transport materiatéw do zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw stalowych

Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikéw winien odbywac sie z zachowaniem obowigzujgcych
przepisdw o przewozie materiatéw niebezpiecznych, okreslonych w normach przedmiotowych

Materiaty powinny by¢ transportowane i skladowane w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach
producenta. Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, w warunkach okreslonych

przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdbine zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonastwo warsztatowe
Ciecia elementéw mozna dokonywaé¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzgdzen automatycznych Iub

pofautomatycznych. Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcinaé co najmniej 20mm z kazdego brzegu, ostre



brzegi nalezy wyréwnac i stepi¢ przez wyokraglenie. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki
mechanicznej te brzegi, ktére maja by¢ poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.
Prostowanie i giecie elementéw

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie krzywizny R
$g mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w tablicy 4 normy PN-B-06200:2002.

Nie dopuszcza sie odksztatcenia na zimno elementéw o grubosci ponad 12 mm ze stali. W przypadkach, gdy
nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywac¢ na gorgco po podgrzaniu do temperatury kucia i
zakonczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 950°C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy
wiekszy niz obszar odksztatcony. Chtodzenie elementéw powinno odbywac sie wolno, w temperaturze
otoczenia nie nizszej niz 5°C bez uzycia wody.

Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystapity pekniecia w materiale i spoinach.

Przygotowanie elementéw do spawania:

Ukosowanie brzegéw elementdw mozna wykonywacC recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym
usuwajgc zgorzeliny i nierébwnosci. Powierzchnie brzegdw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry
charakteryzujgce powierzchnie ciecia wg PN-76/M-69774 nie byty wieksze niz dla klasy 2, a przy gtebokim
przetopie materiatu rodzimego nie wieksze niz klasy 3 Dopuszczalna nieliniowo$¢ ciecia recznego wynosi
20% grubosci materiatu cietego, lecz nie wiecej niz 1,5mm. Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione
nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez szlifowanie) na gtebokos¢ Imm. Brzegi i rowki do
spawania nalezy przygotowac zgodnie z PN-75/M-69014 oraz PN-73/M-69015.

Roboty spawalnicze

Wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200:2002 oraz opracowang technologig spawania. Ramy
nosne wiaty nad pompownig zostaty zakwalifikowane do | klasy konstrukcji spawanych. Roboty spawalnicze

na pozostatych elementach konstrukcji wykonywac¢ zgodnie z wymogami normowymi.

5.3. Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadaé na podktadach izolujgcych jg od bezposredniego stykania sie z
gruntem i wodg. Konstrukcje nalezy tak uktada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod

opadowych lub $niegu oraz zapewnic jej statecznos¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

5.4. Montaz konstrukcji na budowie
Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez

Wykonawce. Przed przystgpieniem do robdt przy scalaniu elementéow wysytkowych, catos¢ konstrukcji
ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztattu z
wymogami dokumentacji projektowej Przed przystgpieniem do usuwania podparé montazowych nalezy
dokonac kontroli i odbioru wszystkich potgczen montazowych

5.5. Tolerancje wykonania

Tolerancje wykonania sg zgodne z normg PN-B-06200:2002. Dopuszczalne odchyiki prostosci i ptaskosci
elementow konstrukcyjnych:

« nieprosto liniowos¢ (sierpowatos¢ i falistos¢ elementu) - 0,001 1, lecz nie wiecej niz 10 mm,

- skrecenie preta (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajgcych sobie punktéw przekroju

elementu) - 0,001 I, lecz nie wiecej niz 10 mm,



« odchytki ptaskosci potek, Scianek, srodkow i innych ptaszczyzn elem - 2 mm na dowolnym odcinku.

5.3.3 Wykonanie robot zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementow stalowych

Prace zwigzane z przygotowaniem podtoza i nanoszeniem powlok antykorozyjnych nalezy wykona¢ z
zachowaniem zasad BHP, stosujgc odziez, rekawice i okulary ochronne. Nalezy unika¢ kontaktu materiatéw
ze skorg i oczami oraz unika¢ wdychania oparéw z materiatow.
Zabezpieczenie antykorozyjne powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, w ktérej przewidziano
malowanie konstrukcji, w tym:

- 1 warstwa gruntujgce jak w pkt. 2.3

- 2 warstwy nawierzchniowe, jak w pkt. 2.3
Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunieciu z powierzchni
stalowych zanieczyszczeh w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczoéw i smardw, kurzu i pytu, wilgoci i resztek z
procesu spawania. Podstawowg czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonaé przy pomocy
metody strumieniowo-Scieralnej (piaskowanie). Powierzchnie nalezy oczysci¢ do 11° stopnia czystosci.
Ocena stopnia czystosci nastepuje wg PN-ISO 8501-1. Sposdb czyszczenia pozostawia sie do uznania
Wykonawcy, musi on jednak gwarantowac¢ uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera. Inzynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na
nanoszenie powtoki malarskie;j.
Chropowatos$é powierzchni nie powinna przekracza¢ Rz = 25%-75 um.
Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie zestawu malarskiego nalezy wykona¢ w wytwérni. Na
Terenie Budowy, po montazu, zachodzi konieczno$¢ wykonania tych prac w stykach i miejscach uszkodzen
powiok w czasie transportu.

Powtoki nanosi¢ w temperaturach otoczenia zgodnych z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 _Oqdlne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogéine” pkt 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ stosowanych materiatdow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialtdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy sSwiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Prébki do badah bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, kitdére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez wykonawce usuniete lub

ulepszone z jego witasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez



zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, Ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty

powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.2 Kontrola jakosci konstrukcji

Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej:

- Biezaca kontrola wykonawstwa w wytwérni,

- Sprawdzenie zgodnosci gatunku stali z dokumentacjg projektowa i ST,

- Sprawdzenie stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robo6t malarskich,
- Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z dokumentacj g proj ektowa,

- Biezgca kontrola prac montazowych,

- Kontrola jakosci spawania,

- Kontrola jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

6.3 Kontrola jako$ci materiatdw do zabezpieczenia antykorozyjnego

Kontroli podlegaja:

- sprawdzenie przydatnosci materiatdbw do robdt (okres przydatnosci do uzycia, zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg, jako$¢ na podstawie atestu producenta),

- odbidr stopnia czystosci powierzchni przed naniesieniem powtok (kontrola biezgca, wizualna),

- sprawdzenie zgodnosci wykonywanego pokrycia antykorozyjnego z dokumentacjg projektowa,

- ocena wizualna pokrycia (jednorodnosc, brak pecherzy i ztuszczen),

- pomiar grubosci naniesionych powtok,

- pomiar przyczepnos$ci pokrycia do podtoza.

Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.4. Kontrola jakoSci nietypowych urzgdzerf mechanicznych
Kontrola jakosci powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt. Wyniki przeprowadzonych

badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polegajgca
na poréwnaniu wykonywanych badZ wykonanych robé6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu

wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.



7. OBMIAR ROBOT

7.1 _Oqgdblne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne”’pkt 7.

Obmiar rob6ét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego

przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjag umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru

sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone
przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie

bezposrednio po ich wykonywaniu.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone

przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

7.4 Zasady obmiaru

« Jednostkg obmiaru dla konstrukcji stalowych:
- kg dla konstrukcji stalowej wiaty (wykonanie, dostawa);
- MG (T) dla konstrukcji stalowej wiaty (montaz);
- zestaw dla $rub fundamentowych (dostawa, osadzanie)
Do ptatnosci przyjmuje sie ciezar zgodnie z dokumentacjg projektowg, zwiekszony lub zmniejszony o ilosci
wynikajgce ze zmian zaakceptowanych przez Inzyniera. Zaréwno Inzynier jak i Wykonawca mogg zadacé
koncowego sprawdzenia ciezaru, w przypadku watpliwosci. Zgdanie Wykonawcy musi byé na pismie.
Ciezar wiasciwy stali nalezy przyjmowaé wg PN. Naddatki wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce
elementéw zamiennych o wymiarach wigekszych niz potrzeba nie sg wliczone do ciezaru.
Ciezar $rub, nakretek oraz podktadek wlicza sie do ciezaru konstrukcji wg ich nominalnego ciezaru
i wymiaréw.Nie wlicza sie do ciezaru konstrukcji powtok ochronnych. Ciezar spoin wlicza sie do ciezaru
konstrukcji wg nominalnych wymiaréw. Nadlewek, wydtuzen itp. nie uwzglednia sie. Nie potrgca sie ciezaru
otworéw i wycie¢ o powierzchni mniejszej od 0,01 m .

« Jednostki obmiaru dla materiatéw do zabezpieczenia antykorozyjnego

- MG (T) dla konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.



8. ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogbine zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdélne” pkt 8.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami

Inspektora nadzoru.

8.3 Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Gotowosé danej czesci robdt do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikajgcych przy montazu stolarki podlegaja:

+ jako$c¢ i sposdb osadzenia oscieznic, uszczelnienia szczelin miedzy ramg oscieznicy, a o$ciezem

8.4 QOdbiér czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robét.

8.5 Odbiér ostateczny robot
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badanh i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru wstepnego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez zamawiajgcego.



Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiorowi ostatecznemu przy montazu konstrukcji podlegaja:
- atest materiatéw,
« zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektowg i rysunkami warsztatowymi,
- podstawowe wymiary geometryczne,
« zachowanie dopuszczalnych tolerancji wykonania,
« wyniki kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci,

« prawidtowo$¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Kontrola spoin pachwinowych dla I-szej klasy konstrukcji spawanych:

«  15% ogdlnej dtugosci tych spoin nalezy poddawa¢ sprawdzeniu za pomocg badan magnetyczno-
proszkowych lub penetracyjnych, albo ultradZzwiekowych.

« Klasa wadliwo$ci tych spoin winna by¢ nie gorsza niz W2 wg PN-85/M-69775 dla ram i W3 dla
pozostatych elementow.

« Pozostate spoiny nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Niedopuszczalne sg rysy lub peknigecia w
spoinie lub materiale w jej sgsiedztwie.

« W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegajacych szczegotowej kontroli okaze sie znaczna ilos¢

spoin nie spetniajgcych warunkéw normy - powyzszy zakres kontroli nalezy odpowiednio rozszerzyé.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
- protokdt odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego
« Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)
»  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania
ogolne”

Podstawe rozliczenia i ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie cen jednostkowych okreslonych w dokumentach kontraktowych (ofercie) oraz ilosci
robét potwierdzonych w ksigzce obmiaru przez Inzyniera.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije:
« robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
« warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkéw i transportu na plac budowy,



wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

wartos¢ robét pomocniczych i towarzyszacych (wykonanie elementéw konstrukcji, montaz

konstrukcji na budowie, zabezpieczenie antykorozyjne),

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprécz podatku VAT).

Cena jednostki obmiarowej 1 sztuki wykonanej i odebranej obejmuje:

Roboty przygotowawcze;
Zakup materiatow;
Wykonanie warsztatowe;
Kontrole jakosci;

Dostawe na budowe;

Montaz w przypadku urzadzen transportu wewnetrznego.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy obowigzujgce

PN-90/B-03200

PN-B-06200:2002

PN-EN 10025:2002

PN-91/M-69430

PN-88/M-69433

PN-75/M-69703
PN-87/M-69772

PN-75/M-69014

PN-73/M-69015

PN-87/M-69008
PN-76/M-69774

PN-85/M-69775

PN-87/M-69008
PN-70/H-97051

PN-EN10088-1:2005
PN-EN ISO 1461: 2000

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

Wyroby walcowane na gorgco 2z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali nisko
weglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymato$ci.
Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie
radiogramow.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.

Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych

Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5-I00mm.
Jako$¢ powierzchni ciecia

Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwosci na. podstawie ogledzin zewnetrznych

Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali. Staliwa i
zeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne.

Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

Powtoki cynkowe nanoszone na stat metodg zanurzeniowg (cynkowanie



jednostkowe). Wymagania i badania
+  PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja | okreslenie agresywnosci korozyjne;j
srodowiska. Zastgpiona przez: PN- 84/H-97080.060Ochrona czasowa -
Warunki Srodowiskowe ekspozyciji
+ PN-74/C-81515 Farby i lakiery. Oznaczanie grubos$ci powtoki.
+ PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
«  PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok
+ PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
« PN-ENISO 12944-1:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie
« PN-ENISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich - Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i
sposoby przygotowania powierzchni
« PN-ENISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich - Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie
« PN-ENISO 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac
malarskich
« PN-ENISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw - Metody przygotowania powierzchni -Czes$¢ 1: Zasady ogdlne
+ PN-ENISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw - Metody przygotowania powierzchni -Cze$¢ 2: Obrobka
strumieniowo-$cierna
« PN-EN ISO 8504-3:2004 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw - Metody przygotowania powierzchni -Cze$¢ 3: Czyszczenie
narzedziem recznym i narzedziem z napedem mechanicznym
+  PN-ENISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow - Wymagania techniczne dotyczgce niemetalowych scierniw

stosowanych w obrébce strumieniowo-scierne;j

PN-EN 10056-1 Katowniki rownoramienne ze stali konstrukcyjnej — wymiary.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

+ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pézniejszymi
zmianami

- Ustawa o dostepie do informaciji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

« Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz



planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczego6towego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE

1. DANE OGOLNE

1.1 __Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem

robaét ciesielskich.
1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich rob6ot majgcych na celu wykonanie prac ciesielskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot

ciesielskich wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robdt objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét ciesielskich:
+ wykonanie wiezby dachowej dla projektowaneg obiektu

« wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie

budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng p. 1.5

1.5. Ogoine wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot zwigzanych z wykonywaniem robét ciesielskich:
- wiezby dachowej,
« roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem

wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie

jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdbine wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
2.2 Drewno
Materiatem zastosowanym do wykonania wigezby dachowej i $cian budynku beda z drewna klasy C24.

Nie wolno stosowac¢ innego asortymentu drewna. Elementy konstrukcji wiezby dachowej mogg mieé



wilgotnos¢ maksymalnie 18%. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato widoczne zepsute
i smotowe seki, sinizne, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizne miekka, rakowato$¢, zagrzybienie oraz
pekniecia mrozowe i piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone s$rodkiem grzybo-, ognio-,
i owadobdjczym.

2.3. tgczniki

Do taczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac tgczniki metalowe takie jak gwoZzdzie,

sworznie, wkrety i Sruby stalowe. oraz ptytki kolczaste w weztach wigzaréw

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robdét i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru

inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robét ciesielskich mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogéine wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej

5.2. WieZzba dachowa.

5.2.1. Przygotowanie wigezby dachowe.
Elementy drewniane po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrébkg powinny by¢ sktadowane na

réwnych podktadach w prostopadiosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie stykaty sie
ze sobg. Czota poszczegolnych krawedziakdéw powinny byé zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w
celu zapobiezenia ich spekania. Krawedziaki przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone
srodkiem impregnacyjnym ,Fobos 4”, poprzez 30 minutowg kapiel najlepiej pod cisnieniem w autoklawach..
Widoczne elementy konstrukcji dachu i i $cian muszg byé oszlifowane . Podczas obrdbki elementéw

konstrukcji czynnos$ci elementéw powtarzajgcych sie wielokrotnie nalezy wykonywaé grupowo (np.: Sciecia



koncow, nawiercanie otwordw itp.). Po obrdbce wszystkich elementow nalezy wykona¢ prébny montaz
elementéw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na
celu okreslenie miejsca zestawu w catej konstrukcji. Montaz poszczegoélnych elementéw wiezby dachowej
prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora

nadzoru inwestorskiego).

5.2.2.Dopuszczalne odchytki w doktadnoS$ci wykonania robdt ciesielskich.

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac ciesielskich.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementdw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

5.2.3. Badania materiatow

Badaniem objete bedg cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

- gestos¢ pozorna,

« wilgotnosé,

« wytrzymato$¢ na zginanie, rozcigganie i $ciskanie,

« twardosé.
Prébki do badan powinny by¢ pobrane z materiatow losowo przed wbudowaniem. Badania przeprowadzone
powinny by¢ za pomocg tradycyjnych metod badawczych w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia miedzy tymi

danymi dyskwalifikujg badany materiat do uzycia.

5.2.4.Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie, powinny
by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do
sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caly wadliwy element musi byé usuniety.
Przed rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca

powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowac¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanego drewna,

« Jakosci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci potgczen drewnianych elementdéw konstrukcji,

+  Wymiaréw zastosowanych przekrojéw drewna,



« Doktadnosci montazu poszczegdinych elementow konstrukciji.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét

ciesielskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2 Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

| 8. ODBIORY ROBOT \

Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robét ciesielskich.

| 9. PODSTAWA PLATNOSCI |

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez

wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmujg: dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji. wykonanie
i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan. ; wykonanie nowej wiezby dachowej ; przediuzenie istniejgcej
wiezby dachowej ; prace wykohczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych

wlasnos$cig wykonawcy — materiatow rozbidérkowych z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 _Normy
« PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45261000 -4 | KRYCIE DACHU

| 1. DANE OGOLNE

1.1 _Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papg wraz z obrobkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) moze byé podstawg opracowania szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST), ktdra
bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢
dachowych papa wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad
dach budynku.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania _dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec¢:

*  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

*  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

»  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

*  naopakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢é dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

*  Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnegostosowania w budownictwie.

e Papa asfaltowa podktadowa SBS PYE 200 S4,0

*  Papa asfaltowa wierzchniego krycia SBS PYE PV250 S5

+  Styropapa - Piyty styropianowe EPS 100 oklejeane papg asfaltowg podktadowg na welonie z widkien
szklanych o gramaturze 100g/m2 za pomoca kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza krawedzie ptyty
styropianowej tworzac zaktady wzdtuz jednego boku na dtugosci i szerokosci.

- grubos$¢: 100mm

- Odchylenie od prostokatnosci na dtugosci i szerokosci (bez zaktadéw): <Smm/m



- Obcigzenie punktowe przy odksztatceniu 5 mm: nie wiecej niz 1000N
- Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: nie wigcej niz 100kPa
- Sita oddzierajgca pape od powierzchni ptyt styropianowych: nie mniej niz 15N
- zgodnos$¢ z aprobata: AT/2002-11-0264 + Aneks nr1 + Aneks nr2

*  Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;

*  Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

*  Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;

* Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza niz 30 mm, nie
wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;

»  Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;

*  Wymiary papy w rolce: — dlugos¢: 20 m (£ 0,20 mm),
40 m (£ 0,40 mm), 60 m (x 0,60 mm), — szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (£ 1 cm).

2.3 Pakowanie, przechowywanie i transport.

* Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub
Swiadectwie.

* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegto$s¢ miedzy
stosami — 80 cm.

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

* temperatura mieknienia  60-80°C,

. temperatura zaptonu 200°C,

*  zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,

*  sptywno$¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajgcej dwie
warstwy papy nachylong pod kgtem 45°,

* zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzielic przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.5. Roztwér asfaltowy do gruntowania wg normy PN-74/B-2462

2.6 Kit asfaltowy uszlachetniony KF wg normy PN-75/B-30175.
2.7 Blacha stalowa pfaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm w

arkuszach. Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki: odpowiadajg
wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, sg wlasciwie opakowane i oznakowane, spetniajg wymagane
whasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach, majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci. Wszystkie
materiaty dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika

budowy

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogélne’pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdéine wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdolne” pkt 4




Lepik asfaltowy i materialy wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach polskich. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
* rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem
lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;
* na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi wg PN-89 /B-27617;
. rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem | dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw;
* rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy
warstwami — 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dla podfozy

Podioza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$ podiozy
nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podfoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie
moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi ptaszczyznami elementow
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub zlagodzi¢ za pomocag odkosu albo
listwy o przekroju tréjkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy wykona¢ odboje
0 gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

5.2. Podkiad pod pokrycie papg

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpié:

*  po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podktadu z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza,

* po zakonczeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przykfad tynkowaniu kominow,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg wyprowadzane
(wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich,
uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robot, ktére ze wzgledéw technologicznych powinny byé
wykonane w trakcie ukfadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

*  po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatdéw pokrywczych i sprzetu do wykonywania
pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposdb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie, z tym ze:

*  Pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

* Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami rownolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.

* Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i
zamocowane mechanicznie.

e Szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywaé zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

* Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktaddéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokosci
arkusza.

W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana z papy na
tkaninie szklanej lub wtdkninie poliestrowej.

W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy wzmocnic,
uktadajgc pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

* W przypadku przyklejania pap do podfoza z plyt izolacji termicznej nalezy stosowac¢ wytacznie lepik asfaltowy



bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego
mozna stosowac do klejenia warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikdw w odwrotnej kolejnosci jest
niedopuszczalne.

Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢: od 160°C do 180°C dla lepiku
asfaltowego, od 120°C do 130°C dla lepiku jak wy zej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikow
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od
warunkow atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy
temperatura zewnetrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze poni zej 10°C zabrania si € wykonywania pokry¢
dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.

Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach, w ktérych
wykonano dylatacje konstrukgcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie
garbéw po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze byé¢ luzna zwinieta w rolke |
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg by¢é smarowane lepikiem
zarowno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spelnia posypka
papowananiesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa
ochronna moze by¢é wykonana z posypki mineralnej lub jako powitoka odblaskowa z masy asfaltowo-
aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate techniczna.

Krycie dachéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane tylko na podtozach
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na
podtozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest
mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w
aprobacie techniczne;j.

Na podiozach z piyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape o zwiekszonej
wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajgcg wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie

technicznej.

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi

5.3.1. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej
Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢é wykonywane na pofaciach dachowych o pochyleniu

zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1 % do 20% na podtozu betonowym. Papa asfaltowa

zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwdch jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez

podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastgpujgcych zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien
byc¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powfokowe;j,

niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego spltywu masy asfaltowej lub

jej zapalenia,



« fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podfoza

watkiem o] dtugosci rébwnej szeroko$ci pasma papy.

5.4. Obrobki blacharskie

»  Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

»  Obroébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mo zna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

« Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢é zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

«  Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

*  Wiloty wpustéow dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczynag
niedroznosci rur spustowych.

*  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu)

* Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

*  Rynny z blachy stalowejpowlekanej powinny by¢: wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczionowe, fgczone w ztgczach poziomych na zakfad szeroko$ci 40
mm,; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

* Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny by¢: wykonane 2z pojedynczych czionéw
odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe , tgczone w zigczach
pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dlugosci, mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach, rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na

gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola
wykonania podkfadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami normy Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

*  w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

* w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

*  Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

»  Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz



wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.
* Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm

przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robaét jest:

» dlarobét — Krycie dachu papg — m2 pokrytej powierzchni dachu,

» dla robot — Obrdbki blacharskie — m2

» dlarobét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze Z powierzchni dachu nie potrgca

sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdegoprzekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania roboét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
8.1 Odbiér podtoza
Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za
pomocg faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Ogdine wymagania odbioru robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzaé¢ dla tych robét, do kitorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy
powinien obejmowac sprawdzenie:
»  podioza (deskowania), jakosci zastosowanych materiatow,
*  doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
»  doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kofcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
»  Dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
* dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw
«  zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow
*  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawiera¢:
— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
e Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
« Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.



jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraé pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i
ponownie wykonac roboty pokrywcze.
8.3. Odbiér pokrycia z papy
Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia papy.
*  Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.
*  Sprawdzenie szerokosci zakltadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
8.4. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
*  Sprawdzenie prawidtowosci potgczeh poziomych i pionowych.
*  Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.
*  prawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.
»  Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga byé
montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.
8.5. Zakoriczenie odbioru
Odbioru pokrycia papa potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
e ocene wynikéw badan,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

»  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Pokrycie dachu papg pfaci sie za ustalong iloS¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchnie:

*  przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatéw i sprzetu,
*  przygotowanie lepiku, obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
» ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m, oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
*  pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na gorgco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.
9.2.0broébki blacharskie
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
*  przygotowanie, zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie potgczen, uporzgdkowanie
stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
*  przygotowanie,
*  zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,

* uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
«  PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

*  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.



*  PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

*  PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

*  PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

*  PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej.
 PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;..

*  PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania przy odbiorze.
*  PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

«  PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

« PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

*  PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45262120-8 RUSZTOWANIA MONTAZ

CPV 45262110-5 RUSZTOWANIA DEMONTAZ

1. DANE OGOLNE

1.1 _Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowe] specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w pkt.1. 1.

1.3. Zakres robot objetych ST ustawienia i rozbiérki rusztowan

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7

Mymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Materiaty do rusztowan
Do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje sie rury stalowe czarne (odpowiadajgce normie PN-64/H-74200 o

typowych dtugosciach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Srednica zewnetrzna wszystkich rur wynosi 48 mm, grubos¢ scianki 3,5 mm,
ciezar | m rury ok. 3,85 kG. Rozrézniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie: rury zgrzewane (ze szwem), rury ciggnione
(bez szwu). Elementy rurowe ciggnione (bez szwu) mozna stosowa¢ do wszystkich czesci konstrukcji rusztowan
(stojaki, podtuznice, porecze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem) mozna stosowac¢ tylko na stojaki do
rusztowan nie przekraczajgcych 20 m wysokosci przy obcigzeniu do 150 kG/m2 oraz do montazu dwu ostatnich
pozioméw w innych rusztowaniach. W celu ufatwienia szybkiego rozrézniania rur nalezy rury ciggnione (bez szwu)
oznacza¢ w odlegtosci 50 cm od kazdego konca farbg olejng dwiema zoéttymi obwddkami szerokosci 5 cm,

z odstepem 10 cm miedzy nimi. Rury nieznacznie uszkodzone mozna stosowac tylko na porecze zabezpieczajace,
umieszczane na wysokosci 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedopuszczalne.
W celu tatwiejszego odréznienia uszkodzonych rur nalezy znaczy¢ je na $rodku czerwong obwddka szerokosci 10 cm.
Aby zabezpieczy¢ rury przed korozja, nalezy malowacé je lakierem asfaltowym z domieszka proszku karborundowego —
w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa slizgania sie ztgcz. Do fgczenia rur, ktére sg wzgledem siebie prostopadie,
nalezy stosowac¢ ztgcza stalowe krzyzowe z nakretkg szesciokatng lub kulistg. Do tgczenia rur, ktére nie sg do siebie
prostopadte, powinno sie stosowaé ztgcza stalowe obrotowe z nakretkg szesciokatng lub kulistg. Do wspétosiowego
taczenia rur nalezy stosowac ztgcza stalowe wzdtuzne z nakretkg szesciokatng lub kulista.

Do oparcia dolnych czesci stojakéw powinny by¢ stosowane podstawki oporowe, ztoZzone z piytki stalowej i

przyspawanego trzpienia.

3. SPRZET

3.1 _Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2 Zastosowany sprzet Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 8,0 m

4. TRANSPORT

4.1 _Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materiatbw - stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu: samochéd dostawczy o
tadownosci 5 - 10 ton.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1 _Ogodine zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2 Montaz rusztowan

Montaz powinien byé przeprowadzony pod nadzorem o0sdb upowaznionych do kierowania robotami budowlano-
montazowymi. Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan przysciennych rozstaw stojakéw w
zaleznosci od wielkosci obcigzenia :

* 1,05 dla rusztowan typu lekkiego, ; 1,35 dla rusztowan typu ciezkiego.

Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakéw rusztowania nie powinien przekraczac :

* 2,50 mw kierunku podtuznym, ; 2,00 m w kierunku poprzecznym;

Przy pionowej siatce rusztowania wysokos$¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,00 m, liczac od
wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastepnej kondygnaciji.

Rozstaw stojakow w zalezno$ci od obcigzenia rusztowania

Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niz 1,80 m.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do Sciany budowli w sposdb zapewniajagcy docisk catg
dolng ptaszczyzng podkiadu do powierzchni podtoza. Na podktadzie nalezy ustawi¢ podstawki oporowe. Podtoze
gruntowe powinno mie¢ no$nos¢ > 1,0 kG/cm2. Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejnosé czynnosci
powinna byé nastepujgca: W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowac rury o dtugosci 3,6 i 5,4 m
na zmiane tak, aby na kazdym podktadzie ustawi¢ jedng rure ditugosci 3,6 m i jedng diugosci 5,4 m. Przy ustawianiu
nastepnego sgsiedniego stojaka nalezy uktad rur odwrdci¢ tak, aby rzad zewnetrznych stojakéw zawierat kolejno rury o
diugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojakéw powinien wynosic :

*  w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,

*  w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podtuznice nalezy stosowac rury diugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowac¢ do stojakéw po ich stronie
wewnetrznej za pomoca ztgcz krzyzowych — bezposrednio pod poprzecznicami.

Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dtugosci 1,8 m. Mocuje sie je do stojakéw za pomocg ztgcz krzyzowych
bez-; posrednio nad diuzycami. Poprzecznice nalezy montowa¢ na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczagc od podstawki
oporowej do osi poprzecznicy. Szerokos$¢ pomostu nie powinna byé mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze mogg byé
uktadane na catej wysokos$ci rusztowania lub na czesci wysokosci, zaleznie od ustalen instrukcji dla danego typu
rusztowania lub dokumentacji technicznej. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mieé¢ minimum dwa pomosty
robocze. Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego miejsca
pracy do poziomu pomostu. Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢ zamkniete poreczami gtéwnymi i
posrednimi z rur mocowanych ztgczami krzyzowymi do stojakéw. Pierwsza porecz powinna by¢ mocowana na wysokosci
0,60 m, druga zas na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.

Majac na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakéw, nalezy przyjmowaé utozenie pomostéw na rusztowaniu w
nastepujacych ilosciach:

* narusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,

*  na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m wysokosci — 6
kondygnaciji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza sie podobnie jak pierwszej kondygnacji, jednak z
nastepujgcymi zmianami:

» stojaki nalezy sktada¢ z rur o dtugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnacji powinny by¢ rury o réznej
dtugoéci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposéb, aby w rzedach byta zapewniona ostateczna jednakowa
wysokos¢ wszystkich stojakow,

»  podiuznice wyzszej kondygnacji powinno sie¢ montowac dopiero po zakonczeniu montazu poreczy kondygnaciji
bezposrednio nizej potozonej,

*  poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podtuznie.



Rusztowania o wysokosci przekraczajgcej 7,2 m wymagajg stezen z rur o dtugosci 3,6 m. W rusztowaniach niskich
stosuje sie stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej — co pigte przesto, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje sie
stezenie pionowe co drugie przesto do potowy wysokosci, a na catej wysokosci rusztowania — co czwarte przesto.
Stezenia poziome nalezy zaklada¢ co 10 m liczac od pierwszej kondygnacji nad terenem. Montaz stezen nalezy
rozpoczyna¢ po zmontowaniu | i Il kondygnacji rusztowania oraz po doktadnym sprawdzeniu prawidiowego potozenia
wszystkch elementéw rusztowania. Przed rozpoczeciem montazu Ill kondygnacji rusztowania nalezy umocowac | i Il
kondygnacje do scian budowli. Rusztowamia nalezy oprze¢ o $ciane budowli przez dosuniecie poprzecznie do lica
Sciany lub do statych elementéw konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajgcy oderwanie rusztowania od $ciany budowli pod dziataniem np. sity wiatru, mimosrodowych obcigzen
statycznych, obcigzen dynamicznych lub ew. nierbwnomiernego osiadania rusztowania. Kazde zakotwienie powinno
wykazywac wytrzymato$¢ na wyrywanie nie mniejszg niz 250 kG. Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej
powierzchni rusztowania, przy czym odlegto$¢ migdzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w
pionie 4,0 m. Rusztowanie przyscienne o dtugosci mniejszej od 10 m traktowac nalezy jako nietypowe, wymagajgce
opracowania projektu uwzgledniajgcego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotienie. Kotwienie rusztowania przy
zastosowaniu stalowych rozpér okiennych mozna stosowa¢ w budynkach, ktérych mury sg wykonane z cegty petnej lub
sitéwki (klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30. Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne
segmenty rusztowania, ale ztgczone z nig w trwaty sposob. Odlegtos¢ miedzy pionami komunikacyjnymi nie moze
przekracza¢ 40 m, a odlegto$¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od $rodka pionu komunikacyjnego nie moze
przekracza¢ 20 m. Piony powinny by¢ montowane jednoczesnie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne
powinny by¢ wyposazone w: drabinki, ktérych porecze powinny wystawaé o 40 cm ponad poziomem pomostu
roboczego, ptyty warstwowe z poreczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy wykonywac
zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone instalacjg odgromowg . Przebiegajace w
poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania napowietrzne linie energetyczne powinny byé wytgczone spod
napiecia na okres prac montazowych.

5.3 Demontaz rusztowan

Pierwszg czynnoscig jest ustalenie kolejnosci rozbidrki przez kierownika robét z majstrem nadzorujgcym prace brygady.
W czasie rozbidrki na rusztowaniu i w jego poblizu nie mogg przebywac pracownicy niezatrudnieni przy rozbidrce.
Rusztowania stojakowe rozpoczyna sie demontowaé¢ od odejmowania poreczy bortnicy i krzyzulcow najwyzszego
pomostu, a nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach przez

krazki lub przezprzetaczanie. Rozbiérke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania krzyzulcow i poreczy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 _Ogodine zasady kontroli jakoSci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej

wymaganiami

7. OBMIAR ROBOT

7.1_Ogdbine zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogéine’pkt 7
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla rusztowan sg metry kwadratowe za rusztowania powierzchni.

| 8.0DBIOR ROBOT
8.1 Ogodine zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora

nadzoru.



8.3. Odbior rusztowan
Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji rusztowania powinny by¢ najpierw
sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materiaty powinny by¢ sprawdzane na podstawie
zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajgce zgodnos¢ zastosowanych materiatdw i czesci skladowych z wymaganiami
~Warunkéw technicznych wykonania”. W szczegdlnosci powinny by¢é sprawdzone protokdty zaktadu produkcyjnego
odnosnie przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych rur na rozcigganie i na zginanie oraz ztgczy na rozcigganie.
Odbidr catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidfowosci montazu konstrukcji rusztowan i jego wymiaréw,
prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z wymaganiami Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych”.
Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania na podstawie
protokoétu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.
Na rusztowaniu nalezy powiesic tabliczke znamionowg okres$lajgcg dopuszczalne obcigzenia pomostéw roboczych.
8.4 Przeqlad rusztowarn
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujgcym przeglgdom :

e codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

e co 10 dni przez konserwatora rusztowania

e doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujgcego

rusztowanie.

Badania dorazna nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach atmosferycznych, lub
innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robo6t budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania dane;j
przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robét na rusztowaniu.
Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
8.5 Dopuszczalne odchytki
Dopuszczalne odchyiki wierzchotkdw stojakow ram powinny nie przekraczac :
15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
25 mm przy wysokosci rusztowania réwnej i powyzej 10 m.
Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm. Odchytki od poziomu ram

poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wieksze niz +/- 50 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Oqgdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje : zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie robét podstawowych oraz

robot i czynnosci pomocniczych, zakup materiatdw, montaz, demontaz i przestawienie rusztowan, oczyszczenie

stanowisk pracy, wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy obowigzujgce

*  PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.
*«  PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.
*  PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne
wymagania i badania.

*  PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza. Ogoélne wymagania i badania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 34953300-5 | ROBOTY ZEWNETRZNE — CHODNIKI, PLACE, OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nowych
chodnikéw oraz opaski wokét obiektu

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w pkt.1. 1. Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdét,
ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t z wykonaniem chodnika z brukowej kostki

betonowej oraz wykonanie opaski zwirowej z kruszywa naturalnego wokaét budynku

1.4 OkreSlenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 _Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Materiaty zastosowane
*  kostka brukowa gr.60mm — chodniki,opaska ; 80mm — place jezdne , piasek , cement

e  obrzeze betonowe 8x30x100 posadowione na fawie piaskowo - cementowej

*  podbudowa z chudego betonu

3. SPRZET

3.1 _0Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Zastosowany sprzet
Zastosowanie znajduje prosty sprzet do robét ziemnych i podbudéw oraz nawierzchni

4. TRANSPORT

4.1 _Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2 Transport materiatow - Niewielka ilos¢ materiatdw moze by¢ transportowana samochodem dostawczym




5. WYKONANIE ROBOT

5.1 _Ogodine zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2 Chodniki - Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej w miejscu istniejgcych placéw
betonowych z zachowaniem istniejgcych rzednych. Przed wykonaniem chodnikéw istniejgce podioze betonowe nalezy
rozebrac¢. Warstwy opaski: kostka betonowa gr.60mm (80mm-place) , podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5cm.,
podbudowa chudy beton gr.10cm (15cm place) podsypka piaskowa zageszczona 15cm , grunt. zageszczony G1
5.3.1_Chudy beton

Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3. Badania kazdej cechy nalezy przeprowadzi¢ na

minimum 3 probkach uformowanych w warunkach laboratoryjnych. Wymagania dla chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 Wytrzymatos¢ g na Sciskanie po 7 dniach twardnienia, MPa 3,5-55 PN-B-96013

2 Wytrzymatos$¢ g na $ciskanie po 28 dniach twardnienia, MPa 6,0-9,0 PN-B-96013

2 Nasigkliwos¢ wodg, %, nie wiecej niz: 7,0 PN-B-06250

3 Mrozoodpornos¢é po 25 cyklach, przy badaniu bezposrednim, spadek

wytrzymatoscina Sciskanie w poréwnaniu do prébek niezamrazanych, %, | 20 PN-B-06250

nie wiecej niz:

Wytwarzanie chudego betonu

Mieszanke chudego betonu nalezy przygotowywa¢ w mieszarce stacjonarnej zapewniajgcej prawidtowe dozowanie i
wymieszanie skfadnikéw. Sktadniki powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z receptg. Dopuszcza sie objetosciowe
wody. Tolerancje dozowania sktadnikow powinna wynosic jedng dziatke elementarng wagi, wzglednie przeptywomierza,
lecz nie wigcej niz 2% w stosunku do masy kruszyw i #0,5% dla cementu i wody. Czas mieszania nie powinien byé
krotszy od 1 minuty. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10 %, -20 % jej
wartosci.

Przygotowanie podioza

Uktadanie chudego betonu powinno sie odbywac na czystej warstwie przygotowanej zgodnie z ST D-04.02.01.

Warunki atmosferyczne prowadzenia roboét

Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od 0°C. Zabrania sie uktadania mieszanki w czasie opadéw
deszczu.

Przygotowanie geodezyjne

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadkéw poprzecznych i lokalizacji w planie, uktadanie warstwy podbudowy
z chudego betonu powinno odbywa¢ sie w odniesieniu do systemoéw laserowych lub systemu linek prowadzacych
biegnacych po obu stronach warstwy, ze szpilkami wysokosciowymi rozmieszczonymi nie rzadziej niz co 10 m.
Wbudowywanie i zageszczanie podbudowy z chudego betonu

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca podaje technologie prowadzenia robot od przygotowania podtoza pod
wzgledem czystosci, przygotowania geodezyjnego, przez organizacje pracy i sktad zespotu uktadajgcego na drodze i
schemat pracy walcow. Opis metody wykonania powinien zawieraé dane techniczne o sprzecie, sposobie organizacji
pracy oraz informacje o sktadzie osobowym i kwalifikacjach zatrudnionego personelu.

Chudy beton powinien by¢ wbudowywany ukfadarka wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci
warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg w sposob cigglty. Grubos¢ uktadanej warstwy ma
by¢ tak dobrana aby po zageszczeniu byta zgodna z Dokumentacja Projektowg. W miejscach trudno dostepnych
dopuszcza sie reczne ukladanie warstwy z chudego betonu.

Po sprawdzeniu, ze utozona warstwa nie wykazuje usterek, nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie
powinno odbywac sie zgodnie z zatwierdzonym schematem watowania. Zageszczenie nalezy zakonczyé¢ nie pézniej niz
1 godzine od momentu roziozenia mieszanki chudego betonu. Sprzet i metoda zageszczenia powinny zapewnic
jednorodne i wymagane zageszczenie warstwy w catym jej przekroju. Po osiggnieciu przez warstwe wytrzymatosci 7-

dniowej mozna przystgpi¢ do uktadania kolejnych warstw technologicznych.




Pielegnacja warstwy z chudego betonu
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednej z nastepujgcych metod:
«  skropienie warstwy emulsjg asfaltowg w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?,
*  skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi,
* utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie min7 dni,
*  przykrycie folig na okres 7 dni,
*  przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym, w czasie min 7 dni.
Wykorzystane materiaty oraz sposdb pielegnaciji powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Nie dopuszcza sie zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po chudym betonie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie

ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 _Ogodine zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdine” pkt 6.
Kontrola jakosci robét wykonania nawierzchni chodnikdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg

projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami

6.2. Badania w czasie robét

Zakres i czestotliwos¢ badan podbudowy z chudego betonu

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan.
Minimalna liczba
na dziennej dziatce roboczej
1 Badanie wtasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa
2 Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrodta
3 Badanie cementu Dla kazdej partii
4 Oznaczenie wytrzymato$ci na Sciskanie po 7 dniach 2 razy dziennie
5 Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach | 2 raz dziennie
7 Oznaczenie nasigkliwosci betonu W watpliwych przypadkach i na zlecenie inzyniera
8 Oznaczenie mrozoodpornosci betonu

Badanie wytrzymatosci chudego betonu na $ciskanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-S-96013 . Wyniki badan powinny
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 3. Dopuszcza sie odchylenia od wymaganej wytrzymato$ci w granicach
od -10 do + 10 %. Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 [8]. Wyniki badan powinny by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 3.

Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 [8]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w tablicy 3.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Czestotliwos¢, zakres badan i pomiaréw oraz dopuszczalne tolerancje podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 5.

Czestotliwosc¢ i zakres badan i pomiaréw oraz tolerancje warstwy z chudego betonu

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szeroko$¢ nawierzchni 4 raz na dziatce dziennej

2 Réwnos¢ podiuzna 4 raz na dziatce dziennej

3 Roéwnos¢ poprzeczna 4 raz na dzialce dziennej

4 Spadki poprzeczne*) 4 raz na dzialce dziennej

5 Rzedne wysokosciowe co25m

6 Grubos$¢ warstwy 1 raz na dziatce dziennej

7 Sprawdzenie szczelin wszystkie

8 w przypadkach watpliwych,
Wytrzymatos¢ na Sciskanie betonu w podbudowie, wedtug decyzji Inzyniera
nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé




Nieréwnos$ci warstwy podbudowy z chudego betonu pod tatg 4-metrowg nie powinny przekracza¢ 9 mm.

6.4. Postepowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki nie spetniajgce wymagan rozdziatu 6 Kontrola Jakosci Robot, Wykonawca naprawi na swéj koszt wedtug metody

i w terminie zaakceptowanym przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1_Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne’pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa

Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie 1m2 powierzchni.

8.0DBIOR ROBOT
8.1 Ogodine zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogoéine” pkt 8.
8.2. Zgodno$c robét z dokumentacjg projektowg i ST

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora

nadzoru.

8.3.  Odbiér robét zewnetrznych

»  doktadnos¢ wykonania i zageszczenia podsypki piaskowo — cementowe;j

e poprawnos¢ utozenia koski betonowej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdlne”

Cena 1 m? warstwy chudego betonu obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robét, zakup i dostawe
materiatdw wyjsciowych, opracowanie recepty, przygotowanie podioza, wytworzenie, wbudowanie i zageszczenia
chudego betonu, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych oraz geodezyjnych. inne niezbedne prace

zwigzane z wykonaniem podbudowy z chudego betonu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy obowigzujgce

— PN-B-0430: 19.. Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

— PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

— PN-B-06714-28: Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa.

- PN-B-19701: Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-S-96014 Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszong”

— PN-S-96012/1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45300000-0 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. DANE OGOLNE

1.1 __Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem instalaciji

elektrycznych wewnetrznych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w pkt.1. 1. Znaczy to,
iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu
i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania

na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgce zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynku obejmuja:

+ wymagania wykonawcze;

* wymagania materiatowe;

- technologie montazu;

« transport i roztadunek;

+ sktadowanie materiatow;

* nadzéri odbiory.

1.3.1 Ogdbiny zakres robdt
« instalacja oswietlenia wewnetrznego ogdélnego;

- instalacja oswietlenia wewnetrznego ewakuacyjnego;

- instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;

1.3.2 Prowadzenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu

organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcymi realizacje umowy.



1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne Ilub réwnowazne
z normami obligatoryjnie obowigzujacymi w Polsce (Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387), a w przypadku ich braku z normami branzowymi
indywidualnie przy kazdej pozycji dodatkowo.

1.5. Ogoine wymagania dotyczgce robot
Roboty zwigzane z budowg instalacji elektrycznych w budynku prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami przestrzegajac przepiséw bhp.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 _Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 .Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obiektu, wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

- przewody instalacyjne wielozytlowe w izolacji z tworzywa sztucznego o wytrzymatosci na 750 V do
uktadania w tynku - YDY, YDYp;

< rurki instalacyjne z tworzywa sztucznego; kanaty PCV; korytka kablowe;

« wylgczniki nadmiarowoprgdowe (do montazu na listwie zatrzaskowej); roztgczniki;

« obudowy tablic rozdzielczych; puszki i odgatezniki;

- osprzet instalacyjny p/t (pod tynkowy); osprzet instalacyjny n/t (na tynkowy) szczelny;

- oprawy oswietleniowe do przykrecania; oprawy o$wietleniowe do zawieszania;

« oprawy oswietleniowe do montowania w sufitach podwieszanych;

«  kotki rozporowe; koszulki izolacyjne.

3. SPRZET

3.1 _0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2 Zastosowany sprzet

« samochdd dostawczy; sprzet reczny (wiertarki, mtoty udarowe); mierniki pomiarowe.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2 Transport materiatow

Materiaty przewidziane do wykonania robot mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtadciwosci tych urzadzen, zastrzezone przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skfadowania aparatury elektrycznej

i urzadzenh rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci: transportowane

urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature



i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowagc, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez

Inzyniera.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczenn magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze
wzgledu na rodzaj materiatdw; pomieszczenia magazynowe muszg by¢é zamykane, muszg takze
zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywdw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwiaé
utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Place i magazyny zamkniete do skladowania
materiatdw, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do robét elektrycznych musza
by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia
i usytuowane w sposob utatwiajgcy roztadunek, zataduneki ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.
W czasie transportu i sktadowania kohce wszystkich rodzajow kabli muszg by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np.: aparaty, kable, urzgdzenia
prefabrykowane itp. nalezy dostarczaC¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokdtami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdcié uwage na zgodnos¢ stanu

faktycznego z dowodami dostawy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdblne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonanie robot powinno byc takie jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zostanie zatwierdzone

przez Inzyniera.

« Instalacje te w wykonaniu zwyklym lub szczelnym nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach suchych,
wilgotnych, z wyziewami zrgcymi oraz w piwnicach, barakach, kanatach i tunelach kablowych.

« Na przygotowanej trasie nalezy mocowacé konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia
na nich instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostac
zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac¢ oraz sam rodzaj instalacji).

« Na zainstalowanych podtozach, konstrukcjach i uchwytach nalezy uktadaé przewody wielozytowe
(kabelkowe) i kable; w zaleznosci od wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju przewodow i kabli
oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogg by¢ one uktadane luzem lub mocowane. Zaleca
sie, aby odlegtosci miedzy miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekraczaty:

0 0,4m dla przewodow wielozytowych (kabelkowych) i kabli nieopancerzonych o powloce ofowianej przy
zawieszeniu poziomym lub pochytym pod katem do 30st. 0 0,8m przy instalowaniu poziomym lub pochytym
pod katem 30st. kabli innych niz w podpunkcie pierwszym, z

wyjgtkiem kabli opancerzonych drutami oraz przy pochytym zawieszeniu o 1,5m przy instalowaniu poziomym
lub pochytym pod katem 30st. kabli opancerzonych drutami oraz przy

zawieszeniu pochytym pod katem wiekszym niz 30st. kabli innych niz w podpunkcie pierwszym

Przy wykonywaniu instalacji przewodami w wigzkach nalezy dodatkowo uwzgledni¢ wymagania
odpowiednich

instrukcji montazu



Trasowanie

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i urzgdzeniami.

Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych - rownolegtych i prostopadtych.

Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikng¢
skrzyzowan i niedozwolonych zblizen miedzy tymi instalacjami.

Trasa przebiegu musi by¢ fatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.

Trasowanie powinno uwzglednié miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalaciji. NaleSy
przestrzegaé utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy

punktami podparcia.

Przejscia przez $ciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy muszg byé chronione
przed uszkodzeniami.

Przejscia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa
sztucznego o odpowiednim przekroju (RB22).

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe lub rury z

tworzyw sztucznych.

Instalacje w tynku
Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadzac¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty (np. za pomocag
kotkow rozporowych).

Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Uktadanie i mocowanie przewodow

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich.

Na podtozu palnym mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubosci co
najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od podioza.

tuki i zgiecia przewodéw powinny by¢ tagodne.

Podtoze do uktadania przewoddéw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowaé za pomocg specjalnych uchwytow.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagaja tgczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem kohce przewoddw nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubo$é co najmniej 5 mm.

Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi i w

ztgczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

Montaz tablic rozdzielczych
Montaz tablic jest wykonywany w sposob przemystowy u wytworcy z prefabrykowanych elementéw oraz

poszczegolnych aparatéw. W miejscu zainstalowania odbywa sie montaz koncowy. Wszystkie aparaty:

wytgczniki instalacyjne i réznicowoprgdowe, bezpieczniki itp. montuje sie na tablicy izolacyjnej. Zaciski



przytagczeniowe obwoddw sg wyprowadzone na listwe mocowang w taki sposob, ze zapewnione jest tatwe
dokonywanie réznych potgczen i przetgczen, bez zdejmowania rozdzielnic. Potgczenia miedzy przyrzadami
wykonuje sie przewodami o zytach miedzianych o przekroju nie mniejszym ni § 2,5 mm . Rozdzielnice
przymocowuije sie do scian za pomocg kotew. Odlegtos¢ pomiedzy nieizolowanymi przewodami a $ciang nie
powinna by¢ mniejsza niz 15 mm. Rozdzielnica wyposazona jest w drzwi , ktére ograniczajg dostep do
przyrzadow i czesci pod napieciem. Po ustawieniu tablic nalezy:

- zainstalowaé aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach, dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
mechanicznych, zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- zdja¢ ostony mostkow i urzadzen w celu umozliwienia wykonania potgczen elektrycznych
mechanicznych poszczegdlnych segmentéw,

« wykona¢ potaczenia torow gtéwnych oraz potgczy¢ przewody obwoddéw pomocniczych,

« uzupetni¢ ubytki powtok malarskich powstate w czasie transportu i montazu,

+ zalozy¢ zdjete ostony.

Zakonczenia na przewodach z drutu wykonac jako oczkowe lub z koncéwkag kablowg w zaleznosci od
wymogow podtgczeniowych do danego urzgdzenia. Kazdy przewdd nalezy zaopatrzyé w oznaczniki. Na
oznaczniku przewodu nalezy umiesci¢ zgodnie z dokumentacjg symbole okreslajgce skad i dokad dany
przewod prowadzi. Zaleca sie stosowac specjalne oznaczniki z trwatym nadrukiem i pojedynczymi
symbolami.

Tablice dostarczane na miejsca montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.

Przewody ochronne powinny by¢é oznaczone kombinacjg barw Zéttej i zielonej.

W tablicach, przy aparaturze nalezy umiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem poszczegdlnych obwodow i
zabezpieczen.

Napisy gtéwne okreslajgce nazwe (funkcje) rozdzielnicy, pola, tablicy umieszcza sie w gornej centrainej
czesci urzgdzenia.

Montaz osprzetu

Nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny: rozgatezniki, puszki, tgczniki o$wietlenia.
Sprzet i osprzet instalacyjny naleSy mocowa¢ do podioSa w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. We wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet tej samej serii

tgczniki o$wietlenia instalowaé na wys. +1,4m od posadzki.

Montaz opraw oSwietleniowych

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na nastepujgce parametry:

« natezenie oswietlenia, rownomiernos¢ oswietlenia, stopieh zabezpieczenia przed ol$nieniem.

W sieci oswietlenia podstawowego wewnetrznego zastosowano napiecie 230V wzgledem ziemi. Do obwodu
o$wietlenia danej fazy nalezy przytgczyé nie wiecej niS 30 opraw z lampami fluorenscencyjnymi. Obwody
oswietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ nadprgdowym B 6A lub 10A. Uchwyty do opraw
instalowanych w stropach nalezy mocowac przez:

« wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, wkrecenie w kotek rozporowy,

- wbetonowanie, zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ za pomocg ztgczek z przewodami wypustow. Oprawy

przystosowane do poditgczen przelotowych, podtgczyé za pomocg ztgczy przelotowych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 _Ogdine zasady kontroli jakoSci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogoéine” pkt 6.

Urzadzenia elektryczne przewody elektryczne, kable elektroenergetyczne muszg posiadaé atest fabryczny

lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbedne certyfikaty i DTR.

6.2.1.Pomiary i proby instalacji.

Kazda instalacja elekiryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinom
i probom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z wymogami
odpowiednich norm i przepiséw. Ogledziny instalacji powinny obejmowaé w szczegdlnosci sprawdzenie:
«  sposobu ochrony przed poraSeniem pradem elektrycznym,
«  doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleSnosci od wptywéw zewnetrznych (Srodowiskowych),
« oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacii,
« 0znaczenia obwodow, zabezpieczen, tgcznikdw, zaciskéw i podobnych elementdéw,
« poprawnos¢ potgczen wyréwnawczych,
« dostepu do urzadzen umoSliwiajgcego wygodng ich obstuge i konserwacie,
- stanu urzgdzen - brak widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa. Proby
instalacji w zaleSnosci od potrzeby powinny obejmowaé:
- sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym przewoddw potgczen wyréwnawczych
gtéwnych i dodatkowych,
« pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
« sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,
« sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,
«  proby biegunowosci, wytrzymatosci elektrycznej, dziatania (rozdzielnic, sterownic, napedoéw, blokad,
« sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napiecia ( zanikiem lub
nadmiernym obnigzeniem).
Gdy wynik dowolnej préby jest niezgodny z w/w norma, probe te lub préby poprzedzajace, jeSeli mogg mieé¢
wplyw na wyniki sprawdzania, naleSy powtdrzyé po usunieciu przyczyny niezgodnosci.
6.2.2. Ogledziny instalacji.
Ogledziny instalacji majg na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia elektryczne spetniajg
wymagania odpowiednich norm i przepiséw, ze szczegdélnym uwzglednieniem wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa ich uzytkowania. Ogledziny majg umozliwi¢ ocene stanu technicznego urzadzen, ich
zdolno$¢ do pracy i ocene warunkéw eksploatacji. Terminy i sposéb przeprowadzenia ogledzin nalezy ustali¢
w instrukcji eksploatacji z uwzglednieniem zalecen wytworcy urzgdzen, odpowiednich, specjalnych
przepisow dotyczgcych ich eksploatacji (np. przepisow Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
dzwigowych) i warunkéw pracy. Ogledziny naleSy prowadzié w czasie ruchu i postoju urzadzen ( bez lub pod
napieciem). Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ urzadzen z dokumentacjg techniczng. Dokumentacja taka powinna
byé prowadzona dla kaSdego urzadzenia elektroenergetycznego, zalicza sie od niej:
+  projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami wprowadzonymi
w czasie realizacji,
- dokumentacje fabryczng dostarczong przez dostawce urzgdzen ( swiadectwa, karty gwarancyjne,

fabryczne instrukcje obstugi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, montazowe)



- dokumentacje eksploatacyjng ( dokumenty przyjecia do eksploatacji urzadzen, w tym protokoty
z przeprowadzonych préb odbiorczych oraz protokoty z rozruchu i ruchu prébnego urzgdzen,

« instrukcje eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych,

«  ksigzki i raporty pracy urzadzen,

« dokumenty dotyczace ogledzin, przeglgddéw, konserwacji, napraw i remontéw,

- protokoty zawieraj gce wyniki préb i pomiaréw okresowych,

« dokumenty dotyczgce rodzaju i zakresu uszkodzen i napraw.
W ramach ogledzin sg wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem bezposrednim. Nalezy je
wykonaé réwniez podczas prac kontrolno-pomiarowych przy urzgdzeniach elektrycznych przed
przystgpieniem do préb i pomiaréw oraz w czasie ich trwania. W czasie przeprowadzanych ogledzin nalezy
ustali¢ przyjety sposéb ochrony przed dotykiem posrednim i oceni¢ prawidtowosé¢ jego doboru w zaleznosci
od warunkéw srodowiskowych i rodzaju urzgdzen. W obowigzujgcych normach preferowanym sposobem
ochrony przed dotykiem posrednim jest samoczynne wytgczenie zasilania. W warunkach niebezpiecznych
z punktu zagrozenia porazeniowego wymaga sie, aby urzadzeniem wytgczajgcym byt wylgcznik
réznicowopragdowy, wysokoczuty. Kolejnym przedmiotem ogledzin powinno byC¢ sprawdzenie, czy
oznaczenia przewodow i zaciskow sg prawidtowe. Powinny by¢ one oznaczone zgodnie z norma, ktdra
stanowi, ze kombinacja barw zielonej i zo6ttej powinna by¢ uzywana tylko do oznaczenia oraz identyfikaciji
przewodu ochronnego. Dotyczy to przewodéw gotych i izolowanych. Przewéd ochronno - neutralny PEN lub
ochronny PE powinny byé oznaczone barwg zielono- Séttg, a na kofcach barwa jasnoniebieskg tak, aby
jednoczesnie widoczne byly wszystkie wymienione barwy. Przewdd neutralny N powinien byé oznaczony
barwg jasnoniebieskg. Sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych,
oznaczen i itp. ma na celu umozliwienie sprawdzenia zgodno$ci wykonania instalacji z przedstawiong
dokumentacjg wykonawczg, a w toku eksploatacji instalacji utatwi¢ prawidtowe wykonanie prac naprawczych
| konserwacyjnych. Poprawnosé potgczeh przewoddw to wiasciwy sposdb przytgczenia przewodow do
osprzetu instalacyjnego, prawidtowe wykonanie kohcéwek, zachowanie naddatku dtugosci zyty przewodu
ochronnego lub ochronno-neutrainego w stosunku do Syt przewodéw fazowych. Urzadzenia elektryczne
powinny byé¢ usytuowane w sposdb umoSliwiajgcy ich wygodng obstuge i konserwacje. Nalezy sprawdzi¢
stan urzgdzeh. Nie mogg one by¢ w sposdb widoczny uszkodzone. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ stan
elementdéw sktadajgcych sie na ochrone przed dotykiem bezposrednim: izolacji czesci czynnych, obudéw,
oston, stan zabezpieczenia  obiektu  elektroenergetycznego  przed  dostepem oséb  nie
upowaznionych.
6.2.3.Badania ciggtoSci potgczen przewoddéw ochronnych.
Sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych nalezy wykonaé zgodnie z normami przy uzyciu zrédta pradu
statego lub przemiennego o napieciu 4-24V bez obcigSenia i pradem o nateSeniu co najmniej 0,2A.
Sprawdzenie wykonaé przy uSyciu mostka lub omomierza z wbudowanym zrédtem napiecia pomiarowego,
lub metodg techniczng, przy uSyciu amperomierza i woltomierza. Sprawdzenie polega na przytgczeniu
przewodoéw obwodu pomiarowego z jednej strony np. do czesci przewodzacych dostepnych odbiornika, do
kotka ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony do przewodu ochronnego w miejscu, w ktérym
na pewno zachowana jest ciggto$é jego potgczenia z uziomem. Wynik sprawdzenia jest pozytywny, jeSeli
zmierzona rezystancja potgczen bedzie odpowiednia do: rezystancji obwodu pomiarowego (przewodow
pomiarowych i przyrzaddéw) oraz dtugosci mierzonego przewodu ochronnego i liczby miejsc stykdw.

Rezystancja przejécia potgczenia stykowego nie powinna byé wieksza niS rezystancja przewodu



ochronnego dtugosci 1m przytgczonego do tego styku.

6.2.4.Pomiary rezystancji izolacji.

Pomiary rezystancji izolacji przewoddw instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urzadzeh odbiorczych
stuSg do wykrycia jej uszkodzen i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia mogg doprowadzi¢ do poSaréw
oraz poraSen pradem elektrycznym. ZagroSenie poraSeniem zwigzane z uszkodzeniem izolacji przewoddw
ruchomych jest bardzo duSe, istnieje moSliwo$¢ do uchwycenia rekg w czasie ich uSytkowania.
Rezystancje izolacji urzadzen elektrycznych bada sie za pomoca miernikdw izolacji. WyréSnia sie mierniki
induktorowe (typu IMI) i elektroniczne (typu EMI). Mierniki induktorowe sg niezawodne, pewne w
eksploatacji, jednak ze wzgledu na ucigSliwosci (koniecznosé diugiego krecenia korbka) coraz czesciej sg
zastepowane nowoczesnymi, tatwymi w obstudze miernikami elektronicznymi, w ktérych zrédtem napiecia
statego nie jest pradnica, lecz bateria lub akumulator. Niskie napigcie baterii lub akumulatora jest
przetwarzane na napiecie wysokie, potrzebne do wykonania pomiaréw. Przyrzgdy do pomiaru rezystancji
izolacji majg rézne napiecia pomiarowe, dostosowane do napie¢ znamionowych badanych obwodow.
Zaleznos¢ rezystancji izolacji od napiecia wymaga, aby pomiar byt wykonany przy napieciu zblizonym do
znamionowego niezbyt niskim, jak réwniez niezbyt wysokim, poniewaz moze wowczas dojs¢ do
niepozadanego uszkodzenia (przebicia) izolacji. Wskazania wartoéci mierzonej rezystancji naleSy odczytaé
po pewnym czasie, gdy zaniknie juS prad tadowania. Wymaga sie ich odczytania po 60s od chwili
rozpoczecia pomiaru. Ze wzgledu na zmienng warto$é rezystanciji izolacji nie wymaga sie duSej doktadnosci
pomiaru - uchyb nie przekraczajgcy 20-30% zmierzonej wartosci jest dopuszczalny.
Zgodnie z normg [1] zmierzona warto$¢ rezystancji izolacji przewoddéw instalacji elektrycznych powinna
odpowiadaé nastepujgcym wartosciom:

- przy napieciu pomiarowym 250V — 0,25MQ,

«  przy napieciu pomiarowym 500V — 0,50MQ,

*  przy napieciu pomiarowym 1000V - 1 MQ,
Napiecie pomiarowe 250V naleSy stosowa¢ do pomiaru rezystancji izolacji obwodéw SELV i PELV o
napieciu nie przekraczajgcym wartosci napiecia Ul ( do 50V prgdu przemiennego lub 120 V pradu statego)-
czyli obwoddéw zasilanych ze zroédta napiecia bardzo niskiego. Napiecie pomiarowe 500V nalezy stosowac
do pomiaru rezystancji izolacji obwoddéw o napieciu wyzszym niz Ul , lecz nie wyzszym niz 500V, a napigecie
1000V- do pomiaréw w obwodach o napieciu wyzszym niz 500V. Napiecie pomiarowe 2500V jest stosowane
przy badaniach rezystancji izolacji kabli energetycznych o napieciu 1000V oraz przewoddw, kabli i urzadzen
elektroenergetycznych o napieciu znamionowym powyzej 1000V.
6.2.4.1. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych.
Pomiary te nalezy wykona¢ dla okreslonego odcinka obwodu, miedzy kolejnymi zabezpieczeniami
nadmiarowoprgdowymi stosowanymi w obwodach. Napigcie pomiarowe state naleSy przyktadaé¢ pomiedzy
Syty fazowe (parami) badanego obwodu, pomiedzy kazdg z 2yt fazowych a zyte ochronno-neutralng ( w sieci
TN-C) lub pomiedzy zyte fazowg a zyte neutralng i ochronng oraz miedzy zyte neutralng i zyte ochronng (w
sieci TN-S). W obwodach 3-fazowych sieci TN-S wykonuje sie 10-pomiaréw. Zmierzona warto$¢ rezystanciji,
stosownie do napiecia pomiarowego, powinny odpowiadaé¢ warto$ciom podanym w normach i podanym
wyzej.
6.2.4.2. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych.
Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw instalacji elektrycznych w obwodach sitowych naleSy wykonaé po

odtgczeniu odbiornikéw od instalacji. Rezystancje izolacji nalezy mierzy¢ po wytgczeniu zabezpieczen



obwodu, przyktadajgc napiecie pomiarowe tak samo, jak opisano to w punkcie dotyczgcym pomiaréw w
obwodach rozdzielczych.

Zmierzona warto$¢ rezystancji, stosownie do napiecia pomiarowego, powinny odpowiada¢ wartosciom
podanym w normach i podanym wyze;.

6.2.4.3. Wyniki przeprowadzonych pomiaréw rezystancji izolacji.

Nalezy je umiesci¢ w odpowiednich dla badanego uktadu sieci protokotach pomiarowych. Wyniki pomiaréw
nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w zadnym z badanych obwoddw zmierzone rezystancje izolacji nie sg
mniejsze od rezystancji wymaganej przez normy.

6.2.5. Sprawdzenie _samoczynneqo _ wytaczenia __ zasilania __w___instalaciach _z  wytgcznikiem

réSnicowopradowym.

W  instalacjach  elektrycznych  z  wytgcznikiem  réznicowoprgdowym  skutecznos¢  ochrony
przeciwporazeniowej zalezy od poprawnosci dziatania wytgcznika oraz od prawidtowej budowy instalaciji,
w ktérej zastosowano wytgcznika. Badanie takie obejmuje:

« badanie wytgcznika ré6znicowoprgdowego, badanie ciggtosci potgczen przewoddw ochronnych.
Instalacje z wytgcznikami réznicowoprgdowymi mozna badac réznego rodzaju przyrzgdami pomiarowymi,
specjalistycznymi , testerami lub metodg techniczna przy uzyciu miliamperomierz i woltomierza. Doktadnos$é
badan nie jest przez polska norme okreslona. W czasie wykonywania badan instalacji z wytgcznikiem
réznicowoprgdowym nie jest wymagane przez normy badanie czasu wylgczenia wylgcznika. Pierwszg
czynnosécig podczas badania wytgcznika réSnicowoprgdowego jest sprawdzenie jego dziatania za pomoca
przycisku test. Po jego nacisnieciu nastepuje zameldowanie warunkéw takich, jakie wystepujg przy
uszkodzeniu instalacji. Po naci$nieciu tego przycisku, sprawny, prawidiowo zainstalowany i zasilany
wytgcznik musi natychmiast zadziataé. Sprawdzenie to wykonuje sie okreséw. Termin wykonywania badania
musi byé podany w instrukcji jego obstugi. JeSeli przy tym badaniu wytgcznik zadziata nieprawidtowo nalezy
odstgpi¢ od dalszych badan i orzec jego niesprawnos¢. Wylgcznik ten nalezy natychmiast wymieni¢ na
nowy. Konieczne jest dokfadniejsze badanie wytgcznika ze wzgledu na prad kontrolny, ktéry moze by¢ nawet
2,5 razy wiekszy niz znamionowy réznicowy prad zadziatania. Badanie to przeprowadza sie za pomocg
sprzetu specjalistycznego. Nalezy wyeliminowa¢ lub ograniczy¢ wptyw na wynik pradéw roboczych,
uptywowych wystepujgcych w instalacjach. W tym celu naleSy odtgczy¢ odbiornik od instalacji zasilajgce;
przez wytgcznik. Przy diugich obwodach (powySej 100m) nalezy dodatkowo odtgczyé od wytgcznika
przewody instalacji.

W tak przygotowanym wytgczniku, za pomocg testera, badamy dziatanie wytgcznika przy nagtym pojawieniu
sie pradu uszkodzeniowego. Doktadniejszym badaniem poprawno$ci dziatania wytgcznika, zalecanym przez
normy, jest sprawdzenie rzeczywistej wartoéci réSnicowego pradu zadziatania przy ptynnym narastaniu
pradu uszkodzeniowego. Badanie to wykonuje sie za pomocg sprzetu specjalistycznego. Ten sposob
wykonania sprawdzenia jest doktadniejszy, gdyS pozwala na ustalenie rzeczywistej wartosci pradu
zadziatania wylgcznika, a wynik pomiaru nie zaleSy od warto$ci napiecia zasilaj gcego w chwili wykonania
badan. Wyniki badan wytgcznika naleSy zamiesci¢ w odpowiednim protokole.

6.2.6. Protokét z badan.

Opracowujgc protokét z badan okresowych, nalezy zawrze¢ w nim wszelkie informacje dotyczace
wykonanych ogledzin i badan, zestawienie wynikow pomiaréw oraz informacje o modernizacjach i
przebudowach (rozbudowach) instalacji. Nalezy réwniez opisac¢ nieprawidtowosci ( odchylenia od norm i

przepiséw ) wystepujace w badanej instalaciji.



7. OBMIAR ROBOT

7.1_Oqodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogélne’pkt 7
7.2 Jednostka obmiarowa

Obmiar robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera. Jednostkg obmiaru jest:
- szt. - montazu wylgcznikéw, gniazd wtykowych, opraw oswietleniowych, pozostatego osprzetu
elektrycznego na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,
«  kpl. - montazu rozdzielnic na podstawie Dokumentac;ji Projektowej i pomiary
« m - wykonania uktadania kabli i przewodéw na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru

w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Oqgodbine zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogdbine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze robot muszg by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdét,
b) Dziennik Budowy,

c) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robat,
d) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

e) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robaét,

f) protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préob montazowych,

g) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow,

h) instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,

i) dokumentacja DTR zamontowanych urzgdzen,

j) Protokoty pomiaréw i badan.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
« zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
- protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek, aktualnosc
Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
« udokumentowanie jakosci wykonanych robo6t odpowiednimi protokotami prob montazowych.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgace podstawy pfatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 .Wymagania
0golne”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

« roboty przygotowawcze i pomiarowe,

«  zakup kompletu materiatéw i urzgdzen oraz wszystkich prefabrykatéw (kompletnie wyposazonych,
pomalowanych i oznakowanych) z transportem na miejsce wbudowania,

« wykonanie gniazd dla osadzenia Konstrukcji wsporczych, rozdzielnic oraz montaz tych konstrukciji,

« montaz rozdzielnic,

« uktadanie kabli energetycznych,

« montaz przewodéw,

« montaz osprzetu elektrycznego, opraw, gniazd, wytgcznikow itp.,

- zarobienie i podtgczenie kabli i przewoddw,

« wykonanie podtaczen urzadzen,

« wykonanie pomiarow elektrycznych,

« montaz i demontaz rusztowanh niezbednych do wykonania robat,

« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

« préby montazowe, sprawdzenie dziatania urzgdzen o ile jest to mozliwe, sprawdzenie

funkcjonalnosci uktadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy obowigzujgce

- PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym
- Wymagania szczegotowe dotyczgce wkretarek i kluczy udarowych Zastepuje PN-85/E-08401.01 ;
PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

« PN - EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport.
Zastepuje PN-70/E-79100 ;

« PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych Zastepuje PN-91/E-05009/02;

- PN-EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E- 05009/01;

- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

« PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-05009/41;

« PN-IEC 60364 - 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. Zastepuje norme PN-91/E-
05009/42;

- PN-IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub



tagczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-EC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-EC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne | tgczenie. Zastepuje PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-447Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;
PN-EC 60364-4473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pragdem przetezeniowym Zastepuje PN-9 1/E-05009/473;

PN-EC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych

PN-EC 603644-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor grodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-9 1/E-05009/482;

PN-EC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne. Zastepuje PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-EC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci prgdowe
dtugotrwate przewodow.

PN-EC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tagczeniowa | sterownicza. Zastepuje PN-93/E-05009/53;

PN-EC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza | sterownicza.

PN-EC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/ 54;

PN-EC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-EC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot specjalnych
instalaciji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki. Zastepuje PN-9 1/E-05009/704;
PN-EC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi.
PN-EC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych
instalaciji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacj i urzgdzen przetwarzania danych.
PN-EC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego napiecia
Zasady. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony

przed poraSeniem pragdem elektrycznym wymagania i badania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45332000 - 3 | INSTALACJA WOD.-KAN.

| 1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz

wewnetrznej instalacji cieptej i zimnej wody

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres Robodt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie elementow wewnetrznej kanalizacji sanitarnej, wewnetrznej instalacji cieptej i zimnej wody

1.4.Okreslenia podstawowe

Instalacja kanalizacyjna - zespdl powigzanych ze sobg elementéw stuzagcych do odprowadzania $ciekdéw z obiektu

budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika
Podejscie - przewdd taczacy przybdér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym,
Przewéd spustowy - przewdd stuzacy do odprowadzenia sciekow z podejs¢ kanalizacyjnych rynien lub wpustow
deszczowych do przewodu odptywowego,
Przewéd odptywowy - przewdd stuzacy do odprowadzania sciekdw z piondw do podtgczenia kanalizacyjnego lub innego

odbiornika,

Instalacja wodociggowa - zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania w wode obiektu
budowlanego i jego otoczenia,

Instalacja cieptej wody - cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw
czerpalnych wody o podwySszonej temperaturze

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robodt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i

poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodine wymagania i ustalenia dotyczgce materiatow okre$lono w Wymaganiach ogdlnych pkt. 2.
Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy. Kazdy materiat musi

posiada¢ atest Wytworcey, stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Odbiér materiatow na budowie

Materiaty takie jak rury PVC, rury stalowe - ocynkowane, urzadzenia nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwodrcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwo$ci moggcych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonywanych robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddaé¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym

przez Kierownika Projektu.



2.3.Sktadowanie materiatéw na budowie

Transport i skladowanie rur, urzadzen sanitarnych itp. muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wiasciwosci
tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby ,wyroby nie byly poddawane
zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mieé¢ kontaktu z Sadnym innym materiatem, ktéry mégtby uszkodzié
tworzywo sztuczne. Jako zasade nalezy przyjac ,ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowana musi by¢ ptaska, wolna od kamieni | ostrych
przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wySej niS na 2m wysokosci w taki sposéb, aby
ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny byé

sktadowane oddzielnie , a gdy nie jest to mozliwe , rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.

2.4. Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej kanalizacji sanitarnej ,cieptej | zimnej wody uzytkowej

*  piasek do wykonania podsypki i obsypki kanalizacji; bale drewniane - grubo$é 50mm, szerokos¢ 200mm,

* rury PVC urzadzenia sanitarne wg zestawienia materiatéw, materiaty pomocnicze.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne,
atesty i badania. Wykonawca przedtoSy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na
plac budowy. Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce wymogom okreslonym

w aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt wykonawcy.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w Warunkach ogdlnych pkt. 3.
Do prac montazowych mozna uzyé nastepujgcego sprzetu:

* wciggarka reczna lub mechaniczna,
*  samochody samowytadowcze i skrzyniowe,

*  sprzet do montazu rur, urzgdzen sanitarnych itp.,

4. TRANSPORT.

4.1 Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okre$lono w Warunkach ogélnych pkt. 4.

Materiaty powinny byé przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg Producenta.

Mozna uzyé dowolnego srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez Producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach wedtug wytycznych

producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane wewnetrzne instalacje w omawianym budynku.

5.1 Wykonanie wewnetrznych instalacji

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wew. budynku pod posadzkg pomieszczen , w ktérych temperatura nie
spada ponizej 0 °C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej gtebokosci ,aby odlegtos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu
przewodu wynosita co najmniej 30cm

W miejscu przej$¢é rurociggéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje ochronne ,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.

Uktadanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podioga réwnolegle do scian konstrukcyjnych ponizej faw

fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowili.



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Wymaganiach ogdéinych pkt. 6.
Sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacjg Techniczng i wskazaniami podanymi w ST.
Badanie materiatdw uzytych do budowy na podstawie atestéw producentéw, poréwnanie ich cech z normami

przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiach ogdinych pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru wykonania sieci jest metr (m) kompletnie wewnetrznej kanalizacji ,wewnetrznej instalacji zimnej i

cieptej wody uzytkowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogbine zasady odbioru robét podano w Wymaganiach ogéinych pkt. 8.
Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicéw, dziennikdéw
pomiarowych i protokotow.
Odbiorowi podlega :

* szczelno$é potgczen kanalizacyjnych ,

* spos6b prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

* lokalizacja urzadzeh sanitarnych.
Odbioér wykonanych Robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robdt bez hamowania ich postepu.

Utozenie rur kanalizacyjnych , podlegajg odbiorowi koncowemu Robdt ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatno$ci podano w Wymaganiach ogdlnych pkt. 9.
Podstawa ptatnosci jest metr (m) wykonanej kompletnej wewnetrznej

. kanalizacji
* wewnetrznej instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowe;j
Cena jednostkowa stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich
elementéw sktadowych kanalizaciji, instalacji wodnej
Cena jednostkowa wykonania kanalizacji obejmuje:
*  wykonanie wszystkich czynnos$ci objetych niniejszg ST,
* wykonanie harmonogramu robét na wykonanie wew. instalacji kanalizacji, cieptej i zimnej wody uzytkowej ;
»  zakup wszystkich materiatéw z dostarczeniem na plac budowy, sktadowaniem i ubezpieczeniem placu budowy,
» dokonanie wszystkich wtgczen i wytagczeh omawianych instalacji wraz z ich kosztem ,
* wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i badan, montaz kanalizaciji,
*  obsypka kanalizacji,

* oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie,



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
«  PN-EN 752-1

PN —92/B-01707
PN -92/B-01706
PN-B-10736:1999

PN-92/B-10735

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje.
Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu
Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.



