
Projektowanie architektoniczne
                  ul. Chełmińska 106A , 86-300 Grudziądz

 tel/fax 56 65 78 491 , e-mail-grupa.concept@gmail.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa obiektu BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO

Adres dz. nr 138/7, obręb 0011,  87-214 Płużnica, jednostka ewidencyjna 041704_2, 
powiat wąbrzeski, Gmina Płużnica

Branża ARCHITEKTURA ; KONSTRUKCJA  
INSTALACJE SANITARNE ; INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Inwestor Gmin Płużnica, Płużnica 60, 87-214 Płużnica

Funkcja Imię i Nazwisko Specjalność Uprawnienia Podpis i pieczątka

Projektant mgr inż. arch.
Tomasz Porębny

Architektoniczna KPOKK  IA 06/2003

WRR-DT/7132/46/2002

NR PROJ. 41/ 2015 DATA KWIECIEŃ 2017 EGZ. 1 2

mailto:e-mail-grupa.concept@gmail.com


1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  budowlanych objętych 

dokumentacją  projektową dotyczące:

Obiekt : BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO

Adres : dz. nr 138/7, obręb 0011,  87-214 Płużnica, jednostka ewidencyjna 041704_2, powiat 
wąbrzeski, Gmina Płużnica

Inwestor : Gmin Płużnica, Płużnica 60, 87-214 Płużnica

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH PROJEKTEM BUDOWLANO – WYKONAWCZYMI  I 

SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI 

LP. KOD CPV RODZAJ WYKONANYCH ROBÓT

1 45000000 - 7 WYMAGANIA OGÓLNE

2 45111200 - 0 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ  I ROBOTY ZIEMNE

3 45262300 - 4 BETONOWANIE

4 45262310 - 7 ZBROJENIE

5 45223100 - 7 MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH 

6 45422000 - 1 ROBOTY CIESIELSKIE

7 45261000 - 4 KRYCIE DACHU

8 45262120 - 8 RUSZTOWANIA 

9 34953300 - 5
ROBOTY ZEWNĘTRZNE -CHODNIKI, PLACE, OPASKA Z KOSTKI 

BETONOWEJ

10 45300000 - 0 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

11 45332000 - 3 INSTALACJA WOD.-KAN.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za ich zgodność  z dokumentacją

projektową, STWIORB i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

1. DANE OGÓLNE

1.1         Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania  są  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  objętych  projektami

budowlano – wykonawczymi.

1.2         Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument

przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót.  Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową

i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych może wprowadzać  do

niniejszej  standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia lub uściślenia,  odpowiednie dla przewidzianych  projektem

zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu

i  robót,  które są niezbędne do określania ich standardu i  jakości.  Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim

znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod

wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki  budowlanej.  Zaleca  się  wykorzystanie

niniejszej  ST przy  zlecaniu  robót  budowlanych  realizowanych  ze  środków pozabudżetowych  (nie  objętych  ustawą

Prawo zamówień publicznych). Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

1.3 Teren budowy

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaże

dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej z informacją bioz  i kompletem ST. Na Wykonawcy

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub

zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa, dokumenty

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, bioz i ST oraz dokumenty, zgodnie z wykazem

podanym w szczegółowych warunkach umowy - dostarczone przez Zamawiającego.

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja  projektowa  oraz  ST  wraz  z  dodatkowymi  dokumentami  przekazanymi  Wykonawcy  przez  Inspektora

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona

w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia

ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są  ważniejsze  od  odczytu  ze  skali

rysunków. Należy sprawdzić obmiar w naturze. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z

dokumentacją projektową Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i elementów



budowli  muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie

będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie

materiały zostaną zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,

poręcze,  oświetlenie,  znaki  ostrzegawcze,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody  społeczności

i innych a także dozorców. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę umowną.

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony

środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

• podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób

lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie

jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację składowisk i dróg dojazdowych,

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru.

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpadów z rozbiórki lub pod zleci

wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które dysponuje składowiskiem na odpady. Koszt związany

z wywozem odpadów ponosi Wykonawca.

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt

przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny

z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,

takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni wykonać właściwe oznaczenia   i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca

bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników oraz  będzie  z  nimi  współpracował,

dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.3.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów

i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 



1.3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych  dla zdrowia  oraz nie  spełniających  odpowiednich  wymagań sanitarnych.  Wykonawca zapewni  i  będzie

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia

osób  zatrudnionych  na  budowie.  Wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r.

Nr 47, póz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.3.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robót obejmuje  BUDOWĘ TARGOWISKA Wobec powyższego Wykonawca robót zabezpieczy

zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy. Wszelkie koszty związane  z organizacja

zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.3.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu.

W przypadku  wystąpienia  konieczności  zajęcia  pasa  chodnika  wynikającej  z  przyjętej  technologii  wykonania  robót

Wykonawca  opracuje  we  własnym  zakresie  projekt organizacji  ruchu  wraz  ze  wszystkimi  uzgodnieniami.  Opłaty

związane z zajęciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego. 

1.4  Określenia podstawowe:

Ilekroć w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi ;

budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami ; obiekty małej architektury 

Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,wydzielony z przestrzeni

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Tymczasowym  obiekcie  budowlanym -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  przeznaczony  do  czasowego

użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub

rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem. 

Robotach  budowlanych -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  takie  prace  polegające  na  przebudowie,  montażu,

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Remoncie -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie  stanowiących bieżącej konserwacji ,przy czym dopuszcza się

stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane -  należy  przez  to  rozumieć  tytuł  prawny  wynikający



z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,

dziennik  budowy,  protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby,  rysunki  i  opisy służące realizacji

obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik

montażu.

Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność

do stosowania w budownictwie.

Właściwym organie -należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego

nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwał w obiekcie budowlanym, wprowadzany do

obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym

integralną całość użytkową.

Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,).

Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opłacie -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za  określone  ustawą

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

Dzienniku  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących

w czasie wykonywania robót.

Kierowniku  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną

budowę.

Rejestrze obmiarów -  należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi

stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie

dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru

budowlanego.

Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodności  - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli

granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami  przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju



robót budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  z prowadzeniem budowy.

Projektancie -  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem  dokumentacji

projektowej.

Rekultywacji  -  należy  przez to  rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej

kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Części  obiektu  lub etapie wykonania -  należy  przez to  rozumieć  część  obiektu budowlanego  zdolną  do spełniania

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach  technicznych -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych

i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów i odpowiednie

aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały

uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane

powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,  o których mowa w

Specyfikacjach  Technicznych  (ST).  Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonywania  przedmiotu  umowy  powinny

posiadać :

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

Jakość materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli

przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody

Inspektora  nadzoru.  Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzane  wpisem  do  dziennika

budowy.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,

zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli  dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość

wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,

nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na

jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w

odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt  Wykonawcy.  Wykonawca będzie

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót

oraz poleceniami  Inspektora nadzoru.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej

i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane

przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe

z tytułu wstrzymania robót  w takiej sytuacji ponosi Wykonawca



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru  programu

zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. Program zapewnienia

jakości (PZJ) winien zawierać:

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Inspektor nadzoru ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

6.3.1  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  kryteriami  technicznymi

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

6.3.2  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą 

•  aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  objęte

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.

6.3.3  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają

tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1.  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  i Wykonawcę w okresie

od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa  na kierowniku budowy.  Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane

na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły  i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone

datą i podpisem Wykonawcy     i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,



• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i  daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  częściowych i ostatecznych odbiorów

robót,  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót ; inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy

robót.

6.4.2.  Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi  dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.

6.4.3.  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę, b) protokoły przekazania terenu budowy, c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d)

protokoły odbioru robót, e) protokoły z narad i ustaleń, f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.4.4.  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie

Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST,  w

jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru

będą  wpisane  do  książki  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w

kosztorysie  ofertowym  lub gdzie  indziej  w ST nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.

Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie

przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie

określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości  robót podane są w odpowiednich  specyfikacjach technicznych  i  KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi  w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.



8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

d)  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych

robót,  które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  będzie

dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez hamowania  ogólnego postępu

robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem

do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia

o  tym  fakcie  Inspektora  nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  w  oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego robót dokonuje się

dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót

dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania  robót  w odniesieniu do zakresu (ilości)  oraz

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę

wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru

i Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów,

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku

odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających

i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów częściowych,  zwłaszcza  w zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót

poprawkowych.  W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających

w poszczególnych  elementach konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja przerwie  swoje czynności  i  ustali  nowy

termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST  z uwzględnieniem

tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku



wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

• ustalenia technologiczne,

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie

zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez

Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich

wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie

gwarancyjnym  i  rękojmi.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej

pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych.  Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach

umownych  (ofercie).  Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać

wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej   roboty  w  ST  i  w

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę  bezpośrednią  wraz  z  narzutami,  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

koszty  pośrednie  i  zysk  kalkulacyjny,  podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z

wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120
póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr
154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu    i rozbiórki
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z pózn. zmianami)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego 2003 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45111200 - 0 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

1. DANE OGÓLNE

1.1. Przedmiot Opracowania

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót ziemnych  realizowanych w obrębie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod

fundamenty obiektów budowlanych  kubaturowych.  Znaczy  to,  iż  projektant  sporządzający  dokumentację  projektową

i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać

do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem

robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki  realizacji  robót,  które  są  niezbędne

do  określania  ich  standardu  i  jakości.  Niniejsza  specyfikacja  nie  ma zastosowania  do  robót  ziemnych  związanych

z budową kolei, dróg samochodowych, budowli wodnych i robót melioracyjnych oraz robót związanych z zakładaniem

rurociągów lub instalacji   wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres rob  ót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w  czasie  budowy  lub

modernizacji  obiektów  kubaturowych  i  obejmują:   wykonanie  wykopów  w  gruntach  nieskalistych  (kat.  I-V),

pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okre  ślenia podstawowe

Wykop  fundamentowy -  dla  obiektów  budowlanych  kubaturowych  określa  dokumentacja,  która  powinna

zawierać:

• rzuty i przekroje obiektów, plan sytuacyjno-wysokościowy,

• nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,

• szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu ) 

g  łębokość  wykopu –  różnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  dna  robót  ziemnych  po  wykonaniu  zdjęcia  warstwy  ziemi

urodzajnej.

wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

g  runt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian objętości

ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga

użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop  – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu kubaturowego.

D  okop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, położone

poza placem budowy.

Odkład  – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów,

a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru gdzie:

pd –gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),



pds –maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej

próbie Proctora,  zgodnie z PN-B-04481 [3],  służą-ca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych,

badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

Wska  źnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

dziennik  budowy –  dokument  wydany  przez  odpowiedni  organ  nadzoru  budowlanego  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących

w czasie wykonywania robót.

kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami        

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

książka  obmiaru –  książka  z  ponumerowanymi  stronami,  służąca  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników;  wpisy w książki obmiarów

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania wszelkich

badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót,

polecenie  Inspektora  nadzoru –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,

projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Og  ólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz

reperów,  dziennik  budowy  oraz dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa  komplety  SST.  Na Wykonawcy

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2.   Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym

w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

• Zamawiającego,

• sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3.    Zgodno  ść robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  nadzoru  Wykonawcy

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak

jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona

w  „Ogólnych  warunkach  umowy”.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian

i  poprawek.  W  przypadku  rozbieżności,  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są



odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i

wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego

przedziału tolerancji.  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub

SST  i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.    Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia

zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo

pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i

przyjmuje się, że jest włączony  w cenę umowną.

1.5.5.    Ochrona   środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony

środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki  mające na celu stosowanie się do przepisów i  norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób

lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub innych  przyczyn  powstałych  w

następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

• możliwością powstania pożaru.

1.5..Ochrona przeciwpo  żarowa

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie

baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  I  magazynowych  oraz w maszynach i  pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem

osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7   Materia  ły szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. Nie dopuszcza się użycia

materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,  określonego

odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez

uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.

materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli

wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie  tych materiałów od właściwych

organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze

specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie

Zamawiający.



1.5.8.     Ochrona w  łasności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable

itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji i  urządzeń w czasie trwania budowy.  Wykonawca zobowiązany jest umieścić w

swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie

przełożenia instalacji   i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi

Inspektora  nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiającego.

1.5.9.   Ograniczenie obci  ążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i  gruntu,

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych

wagowo ładunków.

1.5.10.   Bezpiecze  ństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych  dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  Wykonawca zapewni  i  będzie

utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione

w cenie umownej.

2.   MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA

2.1.   Źródła uzyskania materiałów (gruntu)

Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub

wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez

Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materia  łów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie materiałów z

jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność

za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie

koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba

że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z

terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i

rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy

lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład

odpowiednio  do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  Z wyjątkiem uzyskania  na to  pisemnej  zgody



Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sk  ładowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli

przez Inspektora nadzoru.  Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcę.

2.4. Zasady wykorzystania grunt  ów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu

do zasypek.  Grunty  przydatne  do budowy nasypów mogą być  wywiezione  poza teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy

stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.  Jeżeli grunty przydatne, uzyskane

przy  wykonaniu  wykopów,  nie  będąc  nadmiarem  objętości  robót  ziemnych,  zostały  za  zgodą  Inspektora  nadzoru

wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac

objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze

źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawcę  na  odkład.

Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie.

Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika

jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3.   SPRZĘT

3.1.      Og  ólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na

jakość wykonywanych robót. 

3.2.      Sprz  ęt do robót ziemnych

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z

następującego sprzętu do:

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki,

wiertarki mechaniczne itp.),

• jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urządzenia  do

hydromechanizacji itp.),

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).



4.   TRANSPORT

4.1. Og  ólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany do  stosowania  jedynie takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną niekorzystnie na

jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez

Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane jego  pojazdami.  

4.2. Transport grunt  ów 

Wybór  środków transportowych  I  metod  powinien  być  dostosowany  do kategorii  gruntu  (materiału),  jego objętości,

technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości

transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty

za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1. Og  ólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót

oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i

wyznaczenie  wysokości  wszystkich elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego

przez Wykonawcę   w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora

nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy od  odpowiedzialności  za  ich dokładność.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach

umowy,  dokumentacji  projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor

nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach

materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną

kwestię.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Dok  ładność wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegające  późniejszemu  zasypaniu  należy  wyznaczyć  przed

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze

linie  budynków  i  krawędzi  wykopów  powinny  być  wytyczone  na  ławach  ciesielskich,  umocowanych  trwale  poza

obszarem wykonywanych robót ziemnych.  Wytyczenie zasadniczych linii  na ławach powinno być sprawdzane przez

nadzór  techniczny  Inwestora  i  potwierdzone  zapisem  w  dzienniku  budowy.  Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być

wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu

lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych

robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej

o więcej  niż +/– 10 cm, a krawędzie  wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  Pochylenie skarp nie

powinno  różnić  się  od  projektowanego  o  więcej  niż  10%  jego  wartości  wyrażonej  tangensem  kąta.  Maksymalna

głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.



5.3. Odwodnienia rob  ót ziemnych

Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych  w  dokumentacji

projektowej.  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią

odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyć  grunty  przed

przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby

powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w

skutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwała  nieprzydatność,

Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienia  ich  gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez

jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony  Zamawiającego  za  te  czynności,  jak  również  za  dowieziony  grunt.

Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  być  poprzedzone

uzgodnieniem  z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykop  ów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.

W czasie  robót  ziemnych należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  rowków odwadniających,  umożliwiających

szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Og  ólne zasady kontroli jakości robót

6.1.1.         Program zapewnienia jako  ści

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  programu

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, bhp,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

• wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub  laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

• sposób i  procedurę pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie próbek, legalizacja  i  sprawdzanie

urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania



poszczególnych elementów robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.1.2.         Zasady kontroli jako  ści robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i

badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania,  że poziom ich wykonania jest zadawalający.  Wykonawca będzie

przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu

badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,

Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy

posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających

procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich

inspekcji.  Inspektor nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  niedociągnięciach

dotyczących  urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy personelu  lub metod badawczych.

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści  je do użytku dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia  w pracy

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.1.3.    Pobieranie pr  óbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile

kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa  Zamawiający.  Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez  Wykonawcę i  zatwierdzone przez

Inspektora nadzoru.  Próbki  dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i  oznakowane,  w

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4.    Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy normy nie

obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji

Inspektora nadzoru.

6.1.5.    Raporty z bada  ń

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później

jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane

Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego

zaaprobowanych.

6.1.6 .   Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do dokonywania  kontroli,  pobierania



próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na  swój koszt.

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru  poleci Wykonawcy lub

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót                z dokumentacją projektową i SST. W takim

przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez

Wykonawcę.

6.1.7.Certyfikatyideklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  i dokumentów technicznych,

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą,

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów,  dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  nie są  objęte

certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.1.8.         Dokumenty

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę       w okresie

od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,  z

podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone

datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i  daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  częściowych i ostatecznych odbiorów

robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub



wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań                z podaniem

kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy

robót.

[2] Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary

wykonanych robót przeprowadza  się w sposób ciągły  w jednostkach przyjętych  w kosztorysie  i  wpisuje  do rejestru

obmiarów.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty zgodności  materiałów,  orzeczenia  o jakości  materiałów,

recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej   w  programie

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie

Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencję na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie

Zamawiającego.

6.2.    Badania i pomiary w czasie wykonywania rob  ót ziemnych

6.2.1.    Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie  odwodnienia  wykopu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami  specyfikacji

określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.



6.2.2.  Sprawdzenie jako  ści wykonania robót

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt.6.1.

6.3.    Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1.  Cz  ęstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Badana cecha Miniamalna częśtotliwość badań i pomiarów

Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m                  i

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m

Pomiar szerokości dna wykopu

Pomiar rzędnych pow. wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar równości powierzchni wykopu

Pomiar równości skarp

Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar  niwelatorem  rzędnych  w  odstępach  co  20  m oraz  w

punktach wątpliwych

6.3.2.     Szeroko  ść wykopu ziemnego

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm.

• Rzędne wykopu ziemnego Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej

niż –3 cm lub +1 cm.

• Pochylenie skarp nie może różnić  się od pochylenia projektowanego o więcej  niż 10% wartości  pochylenia

wyrażonego tangensem kąta.

• Równość dna wykopu Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm

• Równość skarp Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm.

6.4. Zasady post  ępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone.

Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od

określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy,  Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na

jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7.   OBMIAR ROBÓT

7.1. Og  ólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  SST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  Wyniki obmiaru

będą wpisane do książki obmiarów.  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane

zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony

z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie

lub oczekiwanym przez Wykonawcę  i Inspektora nadzoru.



7.2. Zasady okre  ślania ilości robót

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona

przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.  W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości

robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach

transportowych lub nasypi z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne

wartości  stosować  w  nasypach  przed  ich  zagęszczeniem,  a  górne  przy  obliczaniu  objętości  na  jednostkach

transportowych.  Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach,  zgodnie  z

wymaganiami SST.

7.3. Urz  ądzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez

Inspektora nadzoru.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra  żania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  SST.  Będzie

utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w sposób ciągły zachowanie  dokładności  wg norm zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a także w przypadku

występowania dłuższej przerwy w robotach.  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  Wymiary skomplikowanych powierzchni

lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  w  karcie  książki  obmiarów.  W razie  braku

miejsca,  szkice  mogą być  dołączone w formie  oddzielnego załącznika  do książki  obmiarów,  którego wzór  zostanie

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1.      Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  odbiorowi  częściowemu,  odbiorowi  ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.      Odbi  ór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru robót

dokonuje Inspektor  nadzoru  lub komisja  powołana  przez  Zamawiającego.  Gotowość danej  części  robót  do odbioru

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbi  ór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się

wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbi  ór ostateczny robót

8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego rob  ót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i

wartości.  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.  Odbiór

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora

nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o których  mowa w punkcie 8.4.2.  Odbioru  ostatecznego robót

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca

roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie  odbiorów  robót

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na

cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2.     Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została  sporządzona  w  trakcie

realizacji umowy,

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

• recepty i ustalenia technologiczne,  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ,

• opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  Termin

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbi  ór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  zaistniałych  w  okresie

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.



9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia og  ólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej

pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana

przez Wykonawcę w danej pozycji  kosztorysu.  Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej będzie

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami  zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na

teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.  Do cen jednostkowych nie należy wliczać

podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują:

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji  ruchu

na   czas   trwania   budowy,   wraz   z   dostarczeniem   kopii   projektu Inspektora   nadzoru   i wprowadzeniem

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

• opłaty/dzierżawy terenu, przygotowanie terenu,

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

• koszt  utrzymania  organizacji  ruchu:  oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych

oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł.

• koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje:  usunięcie wbudowanych materiałów i

oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.   Normy

• PN-B-02480    Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

• PN-B-04452      Grunty budowlane. Badania polowe.

• PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

• PN-B-04493      Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

• BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

• PN-B-06050     Roboty ziemne  budowlane. Wymagania  w  zakresie  wykonywania i badania  przy odbiorze

10.2.   Inne dokumenty

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami

(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45262300-4 BETONOWANIE 

1. DANE OGÓLNE

1.1         Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji

betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych

1.2   Zakres stosowania ST

Projektant  sporządzający dokumentację projektową i  odpowiednie  szczegółowe specyfikacje  techniczne wykonania i

odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub

uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne

warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań

podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających

z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3. Przedmiot i zakres rob  ót objętych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem betonowych i żelbetowych w obiektach

kubaturowych.  Specyfikacja  dotyczy  czynności  mających  na  celu  wykonanie  robót  związanych  z  przygotowaniem

mieszanki  betonowej,  wykonaniem  rusztowań,  wykonaniem  deskowań  wraz  z  usztywnieniem,  układaniem  i

zagęszczaniem mieszanki betonowej, pielęgnacją betonu.

1.4   Okre  ślenia podstawowe  Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także podanymi poniżej. 

Beton zwykły – beton o gęstości  powyżej  1,8 t/m3 wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa  mineralnego o frakcjach

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody,  składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopień  wodoszczelności  –  symbol  literowo-liczbowy (np.  W8)  klasyfikujący  beton pod  względem przepuszczalności

wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego  odporności na

działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.

Klasa  betonu –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  C16/20)  klasyfikujący  beton  pod  względem  jego  wytrzymałości  na

ściskanie. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie fcd – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc.  prawdopodobieństwem)

uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku   150   mm,   wykonanych, przechowywanych

i badanych   zgodnie   z normą   PN-EN 12300-3:2001. 

1.5.  Og  ólne  wymagania  dotyczące  robót  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za

zgodność  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne

wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7



2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Og  ólne     wymagania     dotyczące     właściwości     materiałów,     ich     pozyskiwania i składowania podano w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sk  ładniki mieszanki betonowej

2.2.1.Cement   – wymagania i badania

Do wykonania  betonów klasy  C20/25 powinien  być  stosowany cement  portlandzki  CEM I  (bez dodatków),

niskoalkaliczny,  klasy  42,5  N  spełniający  wymagania  PN-EN  197-1:2002.  Stosowane  cementy  powinny

charakteryzować się następującym składem:

• zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C S) do 60%, zawartość alkaliów do 0,6%,

• zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

• zawartość C AF + 2 x C A ≤ 20%, 43 zawartość glinianu trójwapniowego C A ≤ 7%.

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed użyciem

cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą:

• oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1 ; 

• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3

• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 

• sprawdzenie zawartości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.

Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania:

• początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut

• koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz.

Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, większej niż 20% ciężaru

cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie.  Grudki należy usunąć

poprzez przesianie  przez sito o  boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,  gdy wymienione badania wykażą

niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. Magazynowanie:

• cement  pakowany  (workowany)  –  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie,

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym

dachu i ścianach);

• cement  luzem – magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe lub żelbetowe  przystosowane  do pneumatycznego

załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do  przeprowadzania  kontroli  objętości

cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do

czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).

Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,  zabezpieczające  cement  przed

ściekami  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,

zabezpieczające  cement  przed  zawilgoceniem  i  zanieczyszczeniem.  Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu

zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

• po  upływie  terminu  trwałości  podanego  przez  wytwórnię,  w  przypadku  przechowywania  w  składach

zamkniętych.  każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.



2.2.2.Kruszywo                                                                                                             

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą

na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie

składowane, na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.  Kruszywa grube powinny

spełniać  wymagania  norm  PN-EN  932  oraz  PN-EN  933.  W  kruszywie  grubym  nie  dopuszcza  się  grudek  gliny.

W kruszywie  grubszym  zawartość  podziarna  nie  powinna  przekraczać  5%,  a  nadziarna  10%.  Ziarna  kruszywa  nie

powinny być większe niż:  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,  3/4 odległości

w świetle między prętami   zbrojenia,   leżącymi   w   jednej   płaszczyźnie pro-stopadłej do kierunku betonowania.

Do betonów klas C20/25 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym

wymiarze ziarna 16 mm.  Stosowanie grysów z innych skał  dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane

w placówce  badawczej  wskazanej  przez  zamawiającego,  a  wyniki  badań  spełniają  wymaga-nia  dotyczące  grysów

granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

• zawartość pyłów mineralnych – do 1%,

zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,

• wskaźnik rozkruszenia:

• dla grysów granitowych – do 16%,

• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,

• nasiąkliwość – do 1,2%,

• mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,

• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

• zawartość związków siarki – do 0,1%,

• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,

• zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:

• do 0,25 mm – 14÷19%,

• do 0,50 mm – 33÷48%,

• do 1,00 mm – 53÷76%.

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:

• zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,

• reaktywność  alkaliczna  z  cementem określona  wg  normy  PN-EN 480-12:2006(u)  nie  powinna  wywoływać

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

• zawartość związków siarki – do 0,2%,

• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,

• zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym:

• oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

• oznaczenie   zawartości   grudek   gliny,   które   oznacza   się   podobnie,   jak   zawartość zanie-czyszczeń

obcych,



• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-

10:2002.

Dostawca kruszywa  jest  zobowiązany do przekazania  dla każdej  partii  kruszywa  wyników jego pełnych  badań wg

normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach

przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN

933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich

frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN

1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3.Woda

Do przygotowania  mieszanki  betonowej  i  skrapiania  podłoża  stosować  można wodę  odpowiadającą  wymaganiom

normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można

stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,

oleje i muł.

2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

• napowietrzającym,

• uplastyczniającym,

• przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:

• napowietrzająco-uplastyczniających,

• przyśpieszająco-uplastyczniających.

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Dróg i Mostów

oraz posiadać atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania:

• nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

• mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po

150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

• wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),

• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilości

wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej

ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek

poszczególnych    frakcji    kruszywa    grubego   ustalany   doświadczalnie    powinien  odpowiadać  najmniejszej

jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16

mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

• z  ustalonym  składem  kruszywa  grubego  wykonuje  się  kilka  (3÷5)  mieszanek  betonowych  o  ustalonym

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej,

ilość piasku,



• za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie

charakteryzuje się największą masą objętościową.

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c  charakteryzującego

mieszankę  betonową  należy  określić  doświadczalnie.  Współczynnik  ten  wyznacza  się  na  podstawie

uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości

przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych ze stosowanych materiałów.  Dla teoretycznego ustalenia wartości

wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:

• 400 kg/m   – dla betonu klas C16/20 ; 450 kg/m   – dla betonu klas C20/25 i wyższych.

Przy    projektowaniu    składu    mieszanki    betonowej    zagęszczanej    przez    wibrowanie

i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), średnią wymaganą

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rg
b.

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna

przekraczać:

• wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,

• wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

• wartości  4,5÷6,5%  –  dla  betonu  narażonego  na  stały  dostęp  wody  przed  zamarznięciem przy  uziarnieniu

kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem

K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy

wytwarzaniu.

Dopuszcza się dwie metody badania:

• metodą Ve-Be, ; metodą stożka opadowego.

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określony-mi w normie PN-EN 206-

1:2003 nie mogą przekraczać:

• ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, ; ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla

konsystencji plast K3  dopuszcza się  na budowie pomiar  przy pomocy stożka opadowego.

2.4. Warunki przyj  ęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych

Materiały i  wyroby do  robót  betonowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają następujące warunki:

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej),

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), spełniają wymagane właściwości 

wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 

stosowania wyrobów, spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych

Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta

oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat  technicznych.  Pomieszczenie

magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone



przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,  przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby

konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach  w temperaturze powyżej

+5°C a poniżej  +35°C. Wyroby pakowane w worki  powinny być układane na paletach lub drewnianej  wentylowanej

podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to

wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w

opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić

skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Og  ólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wy-magania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz  ęt do wykonywania robót betonowych

Uwaga. W specyfikacji szczegółowej należy w pkt. 3.2.1.÷3.2.5. uściślić rodzaj maszyny lub sprzętu oraz jego

parametry  techniczne.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu  i  narzędzi,  które  nie

spowodują  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla

środowiska. Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:

3.2.1.Dozowanie sk  ładników

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo.

3.2.2.Mieszanie sk  ładników

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosować

mieszarek wolnospadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość 

„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 

czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie 

samochodów skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4.Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się 

także przenośniki taśmowe do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.

3.2.5.Zagęszczanie

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min.   z buławami 

o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się  w płaszczyźnie poziomej.

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować się jednakowymi 

drganiami na całej długości.

Uwaga. Ostateczny dobór sprzętu i jego parametry należy określić w szczegółowej specyfikacji technicznej.



4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Og  ólne   wymagania   dotyczące  transportu   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne”,  Kod CPV 45000000-7,

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu   – wg PN-EN 197-1:2002

- Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe

wg PN-EN 197-1:2002.

- Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach

powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002.

- Dla  cementu  luzem  należy  stosować   i  cementosamochody  wyposażone  we  wsypy  umożliwiające

grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i  wyładowania cementu. Cement wysyłany

luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

- Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz

sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach zabezpieczających je

przed  rozfrakcjowaniem,  zanieczyszczeniem  oraz  zmieszaniem  z  kruszywem  innych  klas  petrograficznych,

asortymentów, marek i gatunków.

4.4. Og  ólne zasady transportu masy betonowej

4.4.1.Mas  ę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w

stosunku do stanu początkowego.

Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek należy dobrać tak,

aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz

koniecznej  rezerwy  w przypadku awarii  samochodu.  Niedozwolone  jest  stosowanie  samochodów skrzyniowych  ani

wywrotek.

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia  ć dostarczenie do miejsca, układania masy

betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przeno  śnikami taśmowymi

Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących warunków:

• masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej

• szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s

• kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° przy transporcie w

dół

• przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania

zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał powinien być stopniowo

wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.



5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Og  ólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania  robót podano w ST „Wymagania ogólne”,  Kod CPV 45000000-7,  pkt  5.  Wykonawca

przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót  uwzględniające  wszystkie

warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowań i rusztowań.

5.2. Warunki przyst  ąpienia do robót

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez  Wykonawcę  szczegółowego

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:

• wybór składników betonu, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, sposób transportu mieszanki betonowej,

• kolejność i sposób betonowania, wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,

• sposób pielęgnacji betonu, warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), zestawienie koniecznych badań.

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,

• prawidłowość  wykonania  zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność

wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

• prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw  dylatacyjnych,

warstw izolacyjnych, itp.,

• prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w  betonową  konstrukcję

(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty  betoniarskie  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  norm:  PN-EN  206-1:2003  i  PN-B-06251.

Betonowanie  można rozpocząć  po uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  potwierdzonego  wpisem do dziennika

budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uk  ładanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w  wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu,

który może zapewnić żądane w ST wymagania.

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:

–  ±2% – przy dozowaniu cementu i wody,

–  ±3% – przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu

składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy

ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy

stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej

przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.

W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0

m)  lub  leja  zsypowego  teleskopowego  (do  wysokości  8,0  m)  Przy   wykonywaniu   elementów    konstrukcji

monolitycznych należy przestrzegać  wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać zalecenia :



• w  fundamentach,  ścianach  i  ramach  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub

rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami

wgłębnymi,

• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,

• przy  betonowaniu  oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref  przydylatacyjnych  stosować  wibratory

wgłębne.

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej

niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,

• podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębiać  buławę  na  głębokość  5÷8  cm  w  warstwę

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie

wibrującym,

• kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest  promieniem

skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,

• belki  (ławy)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  pomostów

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;

• czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym  lub  belką  (łatą)  wibracyjną  w  jednym  miejscu  powinien

wynosić od 30 do 60 s.,

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5

m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały

martwe pola.

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  uzgodnionych  z  Projektantem.

Ukształtowanie  powierzchni  betonu w przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione  w Projektantem, a w prostszych

przypadkach można się kierować zasadą,  że powinna ona być prostopadła do powierzchni  elementu.  Powierzchnia

betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do   połączenia  betonu   stwardniałego

ze   świeżym  przez   usunięcie   z powierzchni   betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa

cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się

odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż

20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania

wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i  poprzednio  ułożonego  betonu.  W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji

wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego

prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uk  ładaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Betonowanie  konstrukcji  należy  wykonywać  wyłącznie  w temperaturach  nie  niższych  niż  plus  5  st.  C,  zachowując

warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez beton  wytrzymałości  co najmniej  15  MPa przed pierwszym zamarznięciem.

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach,

jak zabetonowana konstrukcja.  W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. C,

jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili

układania  i  zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utratą  ciepła  w czasie  co  najmniej  7  dni.  Temperatura

mieszanki  betonowej  w  chwili  opróżniania  betoniarki  nie  powinna  być  wyższa  niż  35  st.  Niedopuszczalne  jest

kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat 



5.5. Piel  ęgnacja betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami

zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem  i  nasłonecznieniem.  Przy

temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć

pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i

co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna

spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed

uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 Mpa.

5.6. Wyka  ńczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i 

równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,pęknięcia i rysy są 

niedopuszczalne,wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu 

powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 

betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7.Rusztowania

Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawcę     w ramach 

ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogą być wykonane z elementów drewnianych 

lub stalowych. Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu 

geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” 

związane za strzałką konstrukcji oraz ugięciem  i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki robocze rusztowań.  

Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości wymaganej przez PN-B-06251. 

Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby 

podpór. Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalić według PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według 

projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt 

opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być 

sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz 

powinna uwzględniać:

• szybkość betonowania, sposób zagęszczania, obciążenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, zapewniać jednorodną powierzchnię 

betonu, zapewniać odpowiednią szczelność, zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,

wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek     

z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane     

i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy 

uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian

z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją

projektową. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w 

deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy 

wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Og  ólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:

– 1 próbka na 100 zarobów,  1 próbka na 50 m3 betonu,

– 3 próbki na dobę,  6 próbek na partię betonu.

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje

i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość

niższą od przewidzianej dla danej  klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji  Jeżeli

wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.  W przypadku

niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych

przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90

dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż

od 28 dni.  Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po

3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Próbki

trzeba przechowywać  w warunkach laboratoryjnych i  badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  Dla określenia mrozoodporności betonu

należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo

przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub

średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z

normą PN-EN 206-1:2003. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu

metody przyśpieszonej  wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentujących  daną partię  betonu może być

zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.

Wymagany stopień wodoszczelności  sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu

oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie

większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm  Próbki przechowywać należy w warunkach

laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.  Dopuszcza się badanie wodoszczelności na

próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych

(przez  własne  laboratoria  lub  inne  uprawnione)  przewidzianych  normą  PN-B-06250,  a  także  gromadzenie,

przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  nadzoru  wszystkich  wyników  badań  dotyczących  jakości  betonu  i

stosowanych materiałów.  Jeżeli  beton poddany jest  specjalnym zabiegom technologicznym,  należy opracować plan

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione

badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości

zastosowanych zabiegów technologicznych.

6.3. Kontrola deskowa  ń i rusztowań

Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z:

• PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych,

• PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny być:

• klasy drewna i jego wady (sęki)

• szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych



• poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza  się  następujące  odchyłki  deskowań  w  stosunku  do  wielkości  założonych  w  projekcie  technologicznym

deskowań

• rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm,

• odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%,.

• różnice w grubości desek ± 0,2 cm,

• odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm,

• wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m,

• odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych):

- 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż - 0,5 cm,

- + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm,

- 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm.   

• w każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić:

- rodzaj materiału (klasę drewna - nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27),

- łączniki i złącza,

- poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne,

- efektywność stężeń,

- przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże.

Rusztowania i  deskowania powinny być przedmiotem bieżącej  kontroli  geodezyjnej  podczas ich budowy,  w czasie

betonowania oraz demontażu  (wpływ zdjęcia rusztowań i deskowań na odkształcenia konstrukcji)

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Og  ólne   zasady  obmiaru   robót   podano   w   ST  „Wymagania   ogólne”,  Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczeg  ółowe zasady obmiaru robót betonowych

Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza sić w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia ilości przedmiarowej

lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o

przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.

8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1. Og  ólne   zasady  odbioru   robót   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne”,  Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbi  ór robót zanikających lub ulegających zakryciu

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i

badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać,  że  roboty  betoniarskie  zostały  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją

projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  (szczegółową).  Jeżeli  chociaż  jeden wynik  badania  jest  negatywny  roboty

należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia

nieprawidłowości.  Po wykonaniu  ustalonego zakresu prac należy  przedstawić  je  do ponownego  odbioru.  Wszystkie

ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbi  ór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla

zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Celem odbioru

częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem



końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli taką formę przewiduje.

8.4. Odbi  ór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości

i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,

na   podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  oraz  dokonanej  oceny  wizualnej.  Zasady  i  terminy

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć

komisji następujące dokumenty:

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

•  szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

•  dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

• protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów

budowlanych,

•  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,

•  wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie

z wytycznymi  podanymi  w pkt.  6 niniejszej  ST,  porównać je z wymaganiami  podanymi  w dokumentacji  projektowej

i  niniejszej  specyfikacji  technicznej  robót  betoniarskich  (szczegółowej),  opracowanej  dla  odbieranego  przedmiotu

zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.  Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie

wyniki  badań są pozytywne,  a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i  prawidłowe pod względem

merytorycznym.  Jeżeli  chociażby jeden wynik badań był  negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. W takim

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

• jeżeli  to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania konstrukcji w

stosunku  do  wymagań  określonych  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  specyfikacji  technicznej

(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,

• jeżeli  odchylenia od wymagń nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości  konstrukcji zamawiający

może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w

stosunku do ustaleń umownych.

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie

wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich  uzupełnieniu  Z  czynności  odbioru

sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

• ocenę wyników badań,

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  zamawiającym  a

wykonawcą

8.5. Odbi  ór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub żelbetowej po użytkowaniu w

tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem



zgłoszonych  wad.  Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej

konstrukcji,  z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.  Pozytywny wynik odbioru

pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej;  negatywny  do  ewentualnego  dokonania  potrąceń

wynikających  z  obniżonej  jakości  robót  Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić

wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania  og  ólne”, Kod CPV 45000000-7

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz 

płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

• określonych   w   dokumentach   umownych   (ofercie)   cen   jednostkowych   i   ilości   robót zaakceptowanych

przez zamawiającego lub

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania 1m3 konstrukcji betonowych lub żelbetowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają:

• przygotowanie stanowiska roboczego,

• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

• obsługę sprzętu,

• montaż rusztowań z pomostami i deskowań,

• przygotowanie    mieszanki    betonowej    wraz    z    wbudowaniem    w    konstrukcję    oraz z zagęszczeniem i

pielęgnacją,

• wykonanie przerw dylatacyjnych,

• wykonanie  w  konstrukcji  wszystkich  wymaganych  projektem  otworów,  jak  również  osadzenie  potrzebnych

zakotwień, marek, rur itp.,

• demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem,

• oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie,  będących  własnością  wykonawcy,  materiałów  rozbiórkowych  i

urządzeń,

• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.  Normy

• PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

• PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości

• PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu.

• PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.

• PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

• PN-EN 932-1:1999 Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  –  Część  1:  Metody   pobierania  

próbek.



• PN-EN 932-2:2001 Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  –   Część  2:   Metody 

pomniejszania  próbek laboratoryjnych.

• PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

• PN-EN 932-5:2001 Badania   podstawowych   właściwości   kruszyw   –   Część   5:   

Wyposażenie   podstawowe i wzorcowanie.

• PN-EN 932-6:2002Badania   podstawowych   właściwości   kruszyw   –   Część   6:   Definicje 

powtarzalności   i odtwarzalności.

• PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczenie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewowa.

• PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2: Oznaczenie 

składu ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit ba-dawczych.

• PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości.

• PN-EN 933-4:2001 Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –   Część   4:   Oznaczanie  

kształtu ziaren  – Wskaźnik kształtu.

• PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczenie 

procentowej   zawartości  ziaren  o  powierzchniach  powstałych  w  wyniku  

przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.

• PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw.

• PN-EN 933-7:2000 Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  7:  Ozna-czenie  

zawartości muszli – Zawartość procentowa muszli w kru-szywach grubych.

• PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego.

• PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena 

zawartości drobnych cząstek – -

• PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 

zawartości  drobnych  cząstek  –  Uziarnienie  wypełniaczy  (przesiewanie  w  

strumieniu powietrza).

• PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 3: 

Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości.

• PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości

• PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

• PN-EN 934-2:2002 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Domieszki  do  betonu.  Definicje  i  

wymagania.

• PN-EN 480-1:1999 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  1:  Beton  

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

• PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: 

Oznaczanie czasu wiązania.

• PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: 



Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.

• PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: 

Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

• PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  6:  Analiza  

w podczerwieni.

• PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: 

Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn.zm

10.3. Rozporz  ądzenia, instrukcje i inne dokumenty

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.  U. z 2004 r.  Nr 198, poz.

2041).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. Zmianami).

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7,

wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.

• Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych wydanie ITB nr 240/82

• Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, wydanie

ITB nr 306/91.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45262310 - 7 ZBROJENIE

1.  DANE OGÓLNE

1.1  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji 

betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych

1.2   Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej  specyfikacji technicznej   stosowanej jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  w pkt.1. 1. Znaczy to, iż projektant sporządzający

dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

może  wprowadzać  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla

przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji  robót,

które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji

mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynków oraz

obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z:

• przygotowaniem zbrojenia,

• montażem zbrojenia,

• kontrolą jakości robót i materiałów.

Zakres  robót  obejmuje  elementy konstrukcyjne  fundamentów,  podpór,  murów,  konstrukcje  szkieletowe,  płyty,  belki,

podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprężajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń  w sposób czynny.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,  ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 

2.2. Stal zbrojeniowa

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje

się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B.

oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b.

2.2.2.  Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ 2001-04-1115)

o następujących parametrach:



• średnica pręta w mm 8÷20

• granica plastyczności Re (min) w MPa 500

• wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w Mpa 550

• wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490

• wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375

• wydłużenie (min) w % 10

• zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących parametrach:

• średnica pręta w mm 6÷32

• granica plastyczności Re (min) w MPa 355

• wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490

• wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355

• wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295

• wydłużenie (min) w % 20

• zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących parametrach:

• średnica pręta w mm 5,5÷40

• granica plastyczności Re (min) w MPa 240

• wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370

• wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240

• wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200

• wydłużenie (min) w % 24

• zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu.

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach:

• średnica pręta w mm 5,5÷40

• granica plastyczności Re (min) w MPa 220

• wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310

• wydłużenie (min) w % 22

• zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu.

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem.

2.2.3.  Wymagania przy odbiorze

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane:

• nazwa wytwórcy, oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

• numer wytopu lub numer partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według 

analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki)

muszą znajdować się następujące informacje:

• znak wytwórcy, średnica nominalna znak stali, numer wytopu lub numer partii, znak obróbki cieplnej.

2.2.4.  Drut montażowy

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.

2.2.5. Podkładki dystansowe

Dopuszcza się  stosowanie stabilizatorów i podkładek  dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą

być przymocowane do prętów.



3.   SPRZĘT

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Sprzęt  używany przy przygotowaniu i  montażu zbrojenia  wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien  spełniać

wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki,

zgrzewarki,  spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i  instrukcję obsługi. Sprzęt powinien

spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4.   TRANSPORT

4.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Pręty  do zbrojenia  powinny  być  przewożone odpowiednimi  środkami  transportu,  w sposób zapewniający  uniknięcie

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Organizacja robót

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  nadzoru do akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót uwzględniający

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki

stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.Czyszczenie prętów Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji

należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną

można opalać lampami benzynowymi  lub czyścić  preparatami rozpuszczającymi  tłuszcze.  Stal  narażoną na choćby

chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się

szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub  mechanicznie  bądź  też  przez  piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić

wymiary  przekroju  poprzecznego  prętów.  Stal  tylko  zabrudzoną  można  zmyć  strumieniem  wody.  Pręty  oblodzone

odmraża się strumieniem ciepłej wody.  Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane

przez Inspektora nadzoru.

5.3.1.  Prostowanie prętów

Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków,  ścianek.  Dopuszczalna  wielkość  miejscowego

odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.3.2. Cięcie prętów zbrojeniowych

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu

planu  cięcia.  Cięcia  przeprowadza  się  przy  użyciu  mechanicznych  noży.  Dopuszcza  się  również  cięcie  palnikiem

acetylenowym.

5.3.3.  Odgięcia prętów, haki

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy     PN-S-10042.

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II

lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d >

12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia

rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i  prętów montażowych powinna spełniać warunki  podane dla haków.  Przy

odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam

pęknięcia powstałe podczas wyginania.



5.4   Montaż zbrojenia

5.4.1      Wymagania ogólne

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia

w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję

można wbudować stal pokrytą co najwyżej  nalotem niełuszczącej  się rdzy.  Nie można wbudować stali zatłuszczonej

smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona

na działanie słonej  wody.  Minimalna grubość otuliny zewnętrznej  w świetle prętów i powierzchni  przekroju elementu

żelbetowego powinna wynosić co najmniej:

• 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,

• 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,

• 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,

• 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,

• 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest

niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5 4 2      Montowanie zbrojenia

Pręty zbrojenia należy łączyć  w sposób określony w dokumentacji  projektowej.  Skrzyżowania prętów należy wiązać

drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm,

używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i  słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a

pozostałych prętów - na przemian.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Kontrola  jakości  robót  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją projektową oraz

podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:

• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,

• sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

• sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,

• sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

• próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998

• próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu.

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.

Usytuowanie prętów:

• otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 

otuliny,

• rozstaw prętów w świetle: 10 mm,

• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,

• długość pręta między odgięciami: ±10 mm,

• miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.

Poprzeczki pod kable należy wykonać z d okładnością: ±1 mm 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:



• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,

• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie

• różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,

• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  1 kilogram. Do obliczania  należności  przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego

uzbrojenia,  tj.  łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową

(kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.

Nie  uwzględnia  się  też  zwiększonej  ilości  materiału  w  wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o  średnicach

większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2   Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST  oraz  pisemnymi  poleceniami  Inspektora

nadzoru.

8.3.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.3.1. Dokumenty i dane

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:

• pisemne   stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST,

• inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

8.3.2. Zakres robót

Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia  Inspektora  nadzoru  lub  inne

potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4.   Odbiór końcowy

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia

robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  na  rozpoczęcie  betonowania  elementów,  których

zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:

• zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,

• zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,

• rozstawu strzemion,

• prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,

• zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.



9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Og  ólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

• oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,

• łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,

• montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą

ST,

• wykonanie badań i pomiarów,

• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren 

budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy obowiązujące

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

• Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

• Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,  

• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45223100-7 MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH

1. DANE OGÓLNE

1.1        Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

montażu konstrukcji metalowych

1.2   Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  w pkt.1. 1. Znaczy to, iż

projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania

Zamawiającego oraz konkretne warunki  realizacji  robót,  które są niezbędne do określania ich standardu

i  jakości.  Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko

w przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których

istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.   Zakres rob  ót objętych ST

• roboty,  dla  konstrukcji  stalowych  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu

wykonanie konstrukcji projektowanych obiektów ze stali St3S

• ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  pokrywaniu  powłokami

malarskimi  stalowych  konstrukcji  i  obejmują przygotowanie  do malowania,  nanoszenie  podkładu

gruntuącego, malowanie nawierzchniowe

1.4.   Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

Aklimatyzacia powłoki - stabilizacja powłoki malarskiej w określonych warunkach temperatury i wilgotności 

powietrza.

Czas przydatności wyrobu do stosowania - czas, w którym wyrób lakierowy po zmieszaniu 

składników nadaje się do nanoszenia na podłoże.

Farba - wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim funkcję 

ochronną.

Farba do gruntowania - farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolność zapobiegania korozji 

metali, dzięki zawartości w powłoce składników hamujących procesy korozji podłoża.

Lepkość umowna - czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o średnicy 

otworu wypływowego 4mm.

Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby nałożone na podkład gruntujący w celu uszczelnienia i 



uodpornienia na występujące w atmosferze czyniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Punkt rosy - temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się kropelki wody wskutek 

kondensacji pary wodnej, zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania ciepła przez 

podłoże lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże. 

W Polsce najczęściej występuje latem i jesienią.

1.5  Teren budowy

1.5.1  Charakterystyka ternu budowy

Roboty budowlane będą prowadzone w istniejącym obiekcie

1.5.2   Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w warunkach 

umowy roboty budowlane będą prowadzone w budynku będącym w użytkowaniu

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

• książka przedmiaru robót 

• zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót remontowych

1.5.3   Ochrona własności I urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy.

1.5.4.  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji  robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we

wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu

zakończenia  robót,  wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  sensowne  kroki  żeby  stosować  się  do

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem,

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń,

hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

1.5.5.   Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie  i  odzież

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone

w cenę umowną.

Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie

bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie

gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego,  na placu budowy,  we

wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały

łatwopalne  będą  przechowywane  zgodni  z  przepisami  przeciwpożarowymi.  Wykonawca  będzie

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru,  który mógłby powstać w okresie realizacji

robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.



1.6. Og  ólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod

CPV 45000000-7.

Wymogi formalne dla St3S

Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być wykonane przez personel Wykonawcy i/lub

Podwykonawcy, posiadający właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujący właściwą

jakość wykonania.

Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg dokumentacji  projektowej  Zamawiającego oraz dokumentacji

uzupełniającej Wykonawcy, wymienionej w punkcie 1.5.3.

Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji muszą być zgodne z wymogami norm:

- PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowane. ";

- PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.'".

Konstrukcja  stalowa  przekrycia  wiaty,  po  jej  wykonaniu,  winna  być  zaopatrzona  przez  wytwórcę

i Wykonawcę w świadectwa jakości wykonania.

Warunki organizacyjne dla St3S

Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien dokładnie  zaznajomić się  z  całością  dokumentacji

projektowej, w tym także projektem organizacji robót i projektem organizacji montażu konstrukcji.

Wszelkie ewentualne niejasności w dokumentacji projektowej należy wyjaśnić z autorami poszczególnych

opracowań przed przystąpieniem do robót.

Jakiekolwiek  zmiany  i  odstępstwa  od  dokumentacji  projektowej  mogą  być  dokonywane  w  trakcie

wykonawstwa,  tylko  po  uzyskaniu  akceptacji  Inżyniera,  a  w  przypadku  zmian  i  odstępstw  dotyczących

zasadniczych  elementów  lub  rozwiązań  projektowych,  mogących  mieć  wpływ  na  nośność  obiektu,

Wykonawca uzyska dodatkowo akceptację Projektanta.

Dokumentacja uzupełniająca

Niezależnie  od  dokumentacji  projektowej  Zamawiającego  przed  przystąpieniem  do  robót  musi  być

sporządzona przez Wykonawcę następująca dokumentacja projektowa uzupełniająca:

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej

- projekt technologii spawania

- projekt organizacji montażu

Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawalnika i zawierać m.in.:

- dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie ręczne, 

półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych jak i dla prac montażowych;

- określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń 

spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do spoin.

2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1   Og  ólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.



2.2. Stosowane materiały

• Stal profilowa St3S

Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować materiały zgodne z ST i dokumentacją projektową stal 

profilową gatunku St3S. Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy.

Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonywać przy pomocy spawania używając elektrod 

dostosowanych do gatunku stali i przyjętej technologii spawania.

• Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową:

-farba do gruntowania -2x farba epoksydowa wysoko pigmentowana cynkiem, grubość powłoki 40um,

-farba nawierzchniowa -2x powłoki nawierzchniowe poliuretanowe, grubość powłoki 80um,

Inne materiały mogą być zastosowane po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Inżyniera.

Ocynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 14713:2000 o minimalnej grubości powłoki 140urn.

• Materiały do wykonania nietypowych urządzeń mechanicznych

a)  Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  materiały  i  urządzenia  zgodnie  z  wymaganiami  rysunków

i Specyfikacji. Wykonawca   powinien   powiadomić   Inspektora   nadzoru   o   proponowanych   źródłach

otrzymania materiałów i urządzeń przed rozpoczęciem ich dostawy.

Jeżeli rysunki lub Specyfikacja, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału lub urządzeń

w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o swoim

wyborze  przed  użyciem  materiału  lub  zamontowaniem  urządzenia,  albo  w  okresie  ustalonym  przez

Inspektora nadzoru celem sprawdzenia zgodności z wymogami projektowymi.

W przypadku nie zaakceptowania materiału lub urządzenia ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien

przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru materiał lub urządzenie z innego źródła.

Wszelkie  zmiany projektowe wymagają  pisemnej  zgody uprawnionego branżysty  projektanta.  Wybrany i

zaakceptowany rodzaj  materiału  lub  urządzenie  nie  może być  później  zmienione  bez zgody  Inspektora

nadzoru.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały  lub

urządzenia, Wykonawca stosuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za

wykonaną pracę.

b)Składowanie materiałów

Materiały  stalowe  oraz  urządzenia  transportu  wewnętrznego  należy  składować  pod  zadaszeniem,

chroniącym  przed  wpływem  warunków  atmosferycznych.  Urządzenia  transportu  wewnętrznego,  których

gabaryty  uniemożliwiają  składowanie  pod  zadaszeniem  powinny  być  zabezpieczone  przed  wpływem

warunków atmosferycznych przez przykrycie plandekami lub foliami ochronnymi.

c)Wymagania dotyczące materiałów

Stal gat. S355JO i S235JR do ocynkowania - o zmniejszonej zawartości krzemu klasa 3 0,14<Si<0,25.

3.   SPRZĘT

3.1  Og  ólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2  Sprzęt niezbędny do montażu konstrukcji stalowych

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie

Organizacji  Robót zaakceptowanym przez kierownika budowy. Sprzęt stosowany przez Wykonawcę musi



być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny lub narzędzia  nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i

bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Czyszczenie  konstrukcji  należy  przeprowadzić  mechanicznie  urządzeniami  o  działaniu  strumieniowo-

ściernym, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru.

Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnić

strumień odoliwionego i suchego powietrza.

Sprzęt do malowania

Nakładanie farb wykonywać metodą natryskową przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Ustawienia  prawłdłowych  parametrów  malowania  natryskowego  (średnica  dyszy,  gęstość  materiału,

ciśnienie) należy przeprowadzać na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Inżyniera.

Sprzęt do wykonania nietypowych urządzeń mechanicznych

Wykonawca przystępujący do wykonania  robót  powinien stosować sprzęt  gwarantujący właściwą  jakość

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków

wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje inspektor nadzoru.

4.   TRANSPORT

4.1  Og  ólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Transportowane  materiały  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  oraz  działaniem  niekorzystnych

czynników atmosferycznych.

Transport elementów stalowych (ze stali St3S)

Wysyłki  elementów montażowych  można dokonać dopiero po  wykonaniu  zabezpieczeń  antykorozyjnych

w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni.

Elementy  konstrukcji  powinny  być  zamocowane  na  środkach  transportu  w  taki  sposób,  aby  podczas

transportu zapewniona była stateczność elementów oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia, zsunięcia.

Również sposób załadunki i rozładunku nie powinien powodować deformacji i uszkodzeń. Elementy wiotkie

należy odpowiednio zabezpieczyć przed odkształceniem i zdeformowaniem.

Transport materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych

Transport  wyrobów lakierowych  i  rozcieńczalników winien  odbywać  się  z  zachowaniem obowiązujących

przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych, określonych w normach przedmiotowych 

Materiały powinny być transportowane i składowane w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach

producenta.  Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych,  w warunkach określonych

przez producenta.

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1   Og  ólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.  Wykonastwo warsztatowe 

Cięcia  elementów  można  dokonywać  gazowo  (tlenowo)  przy  użyciu  urządzeń  automatycznych  lub

półautomatycznych. Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20mm z każdego brzegu, ostre



brzegi należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki

mechanicznej te brzegi, które maja być poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania.

Prostowanie i gięcie elementów

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie krzywizny R

są mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w tablicy 4 normy PN-B-06200:2002. 

Nie dopuszcza się odkształcenia na zimno elementów o grubości ponad 12 mm ze stali. W przypadkach, gdy

nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i

zakończyć w temperaturze nie niższej niż 950°C. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy

większy  niż  obszar  odkształcony.  Chłodzenie  elementów  powinno  odbywać  się  wolno,  w  temperaturze

otoczenia nie niższej niż 5°C bez użycia wody. 

Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach.

Przygotowanie elementów do spawania:

Ukosowanie  brzegów  elementów  można  wykonywać  ręcznie,  mechanicznie  lub  palnikiem  tlenowym

usuwając  zgorzeliny  i  nierówności.  Powierzchnie  brzegów powinny  być  na  tyle  gładkie,  aby  parametry

charakteryzujące powierzchnie cięcia wg PN-76/M-69774 nie były większe niż dla klasy 2, a przy głębokim

przetopie materiału rodzimego nie większe niż klasy 3 Dopuszczalna nieliniowość cięcia ręcznego wynosi

20% grubości  materiału  ciętego,  lecz nie  więcej  niż  l,5mm. Krawędzie  cięte  gazowo,  a  nie  przetopione

należy bezwzględnie obrobić mechanicznie  (np. przez szlifowanie)  na głębokość lmm. Brzegi  i  rowki  do

spawania należy przygotować zgodnie z PN-75/M-69014 oraz PN-73/M-69015.

Roboty spawalnicze

Wykonać zgodnie  z  wymogami normy PN-B-06200:2002 oraz opracowaną technologią  spawania.  Ramy

nośne wiaty nad pompownią zostały zakwalifikowane do I klasy konstrukcji spawanych. Roboty spawalnicze

na pozostałych elementach konstrukcji wykonywać zgodnie z wymogami normowymi.

5.3. Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego stykania się z

gruntem i wodą. Konstrukcję należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód

opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem.

5.4.  Montaż konstrukcji na budowie

Prace montażowe należy przeprowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym przez

Wykonawcę.  Przed  przystąpieniem  do  robót  przy  scalaniu  elementów  wysyłkowych,  całość  konstrukcji

ustawiona na fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu z

wymogami  dokumentacji  projektowej  Przed  przystąpieniem  do  usuwania  podparć  montażowych  należy

dokonać kontroli i odbioru wszystkich połączeń montażowych

5.5.    Tolerancje wykonania

Tolerancje wykonania są zgodne z normą PN-B-06200:2002. Dopuszczalne odchyłki prostości i płaskości 

elementów konstrukcyjnych:

• nieprosto liniowość (sierpowatość i falistość elementu) - 0,001 I, lecz nie więcej niż 10 mm,

• skręcenie pręta (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów przekroju 

elementu) - 0,001 I, lecz nie więcej niż 10 mm,



• odchyłki płaskości półek, ścianek, środków i innych płaszczyzn elem - 2 mm na dowolnym odcinku.

5.3.3   Wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych

Prace  związane  z  przygotowaniem  podłoża  i  nanoszeniem  powłok  antykorozyjnych  należy  wykonać  z

zachowaniem zasad BHP, stosując odzież, rękawice i okulary ochronne. Należy unikać kontaktu materiałów

ze skórą i oczami oraz unikać wdychania oparów z materiałów.

Zabezpieczenie  antykorozyjne  powinno  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  w  której  przewidziano

malowanie konstrukcji, w tym:

• 1 warstwa gruntujące jak w pkt. 2.3

• 2 warstwy nawierzchniowe, jak w pkt. 2.3

Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu z powierzchni

stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu, wilgoci i resztek z

procesu spawania. Podstawową czynnością jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać przy pomocy

metody  strumieniowo-ścieralnej  (piaskowanie).  Powierzchnie  należy  oczyścić  do  11°  stopnia  czystości.

Ocena stopnia czystości  następuje wg PN-ISO 8501-1.  Sposób czyszczenia pozostawia się do uznania

Wykonawcy, musi on jednak gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany

przez Inżyniera. Inżynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrażenia zgody na

nanoszenie powłoki malarskiej.

Chropowatość powierzchni nie powinna przekraczać Rz = 25^-75 um.

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie zestawu malarskiego należy wykonać w wytwórni. Na

Terenie Budowy, po montażu, zachodzi konieczność wykonania tych prac w stykach i miejscach uszkodzeń

powłok w czasie transportu.

Powłoki nanosić w temperaturach otoczenia zgodnych z zaleceniami producenta.

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  stosowanych  materiałów.  Wykonawca

zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością

zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie

wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa  stwierdzające,  że  wszystkie

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zarządzający realizacją  umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  Na jego

zlecenie  wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą

wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  wykonawcę  usunięte  lub

ulepszone  z  jego  własnej  woli.  Próbki  dostarczone  przez  wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez



zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez

niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na

swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  poleci  on

wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo

oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem

wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

6.2   Kontrola jakości konstrukcji

Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej:

- Bieżąca kontrola wykonawstwa w wytwórni,

- Sprawdzenie zgodności gatunku stali z dokumentacją projektową i ST,

- Sprawdzenie stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich,

- Sprawdzenie zgodności wymiarów z dokumentacj ą proj ektową,

- Bieżąca kontrola prac montażowych,

- Kontrola jakości spawania,

- Kontrola jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.

-

6.3   Kontrola jakości materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego

Kontroli podlegają:

- sprawdzenie  przydatności  materiałów  do   robót  (okres  przydatności   do  użycia,  zgodność z 

dokumentacją projektową, jakość na podstawie atestu producenta),

- odbiór stopnia czystości powierzchni przed naniesieniem powłok (kontrola bieżąca, wizualna),

- sprawdzenie zgodności wykonywanego pokrycia antykorozyjnego z dokumentacją projektową,

- ocena wizualna pokrycia (jednorodność, brak pęcherzy i złuszczeń),

- pomiar grubości naniesionych powłok,

- pomiar przyczepności pokrycia do podłoża.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.4.  Kontrola jakości nietypowych urządzeń mechanicznych

Kontrola jakości  powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych

badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i

po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polegającą

na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.



7. OBMIAR ROBÓT

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”pkt 7.

Obmiar  robót  ma  za  zadanie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu  na  dzień  jego

przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie  z

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  zarządzającego  realizacją  umowy  o

zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru

są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2   Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  wymaganych  w  celu

dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub

uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone

przed  częściowym i  końcowym odbiorem robót,  a  także  w przypadku   wystąpienia  dłuższej  przerwy  w

robotach lub zmiany wykonawcy.  Obmiar robót zanikających i  podlegających zakryciu  przeprowadza się

bezpośrednio po ich wykonywaniu.

7.3   Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone

przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te

lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  wykonawca  musi  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.

Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4   Zasady obmiaru 

• Jednostką obmiaru dla konstrukcji stalowych:

- kg  dla konstrukcji stalowej wiaty (wykonanie, dostawa);

- MG (T) dla konstrukcji stalowej wiaty (montaż);

- zestaw dla śrub fundamentowych (dostawa, osadzanie)

Do płatności przyjmuje się ciężar zgodnie z dokumentacją projektową, zwiększony lub zmniejszony o ilości

wynikające ze zmian zaakceptowanych przez Inżyniera.  Zarówno Inżynier jak i  Wykonawca mogą żądać

końcowego sprawdzenia ciężaru, w przypadku wątpliwości. Żądanie Wykonawcy musi być na piśmie.

Ciężar właściwy stali należy przyjmować wg PN. Naddatki wynikające z zastosowania przez Wykonawcę

elementów zamiennych o wymiarach większych niż potrzeba nie są wliczone do ciężaru.

Ciężar  śrub,  nakrętek  oraz  podkładek  wlicza  się  do  ciężaru  konstrukcji  wg  ich  nominalnego  ciężaru

i wymiarów.Nie wlicza się do ciężaru konstrukcji powłok ochronnych.  Ciężar spoin wlicza się do ciężaru

konstrukcji wg nominalnych wymiarów. Nadlewek, wydłużeń itp. nie uwzględnia się. Nie potrąca się ciężaru

otworów i wycięć o powierzchni mniejszej od 0,01 m .

• Jednostki obmiaru dla materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego

-  MG (T) dla konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.



8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2.   Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 

Inspektora nadzoru.

8.3     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego

realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  odbierający  na  podstawie  dokumentów zawierających

komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robót zanikających przy montażu stolarki podlegają:

• jakość i sposób osadzenia ościeżnic, uszczelnienia szczelin miedzy ramą ościeżnicy, a ościeżem

8.4   Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót. 

8.5   Odbiór ostateczny robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zarządzającego

realizacją umowy.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja odbierająca roboty

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót

poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych

w dokumentach umownych.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru

ustalonego przez zamawiającego.



Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiorowi ostatecznemu przy montażu konstrukcji podlegają:

• atest materiałów,

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową i rysunkami warsztatowymi,

• podstawowe wymiary geometryczne,

• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wykonania,

• wyniki kontroli spoin i kontroli ich szczelności,

• prawidłowość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Kontrola spoin pachwinowych dla I-szej klasy konstrukcji spawanych:

• 15% ogólnej długości tych spoin należy poddawać sprawdzeniu za pomocą badań magnetyczno-

proszkowych lub penetracyjnych, albo ultradźwiękowych.

• Klasa wadliwości tych spoin winna być nie gorsza niż W2 wg PN-85/M-69775 dla ram i W3 dla 

pozostałych elementów.

• Pozostałe spoiny należy sprawdzić poprzez oględziny. Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w 

spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie.

• W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegających szczegółowej kontroli okaże się znaczna ilość 

spoin nie spełniających warunków normy - powyższy zakres kontroli należy odpowiednio rozszerzyć.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

• protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały)

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” 

Podstawę rozliczenia i płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie cen jednostkowych określonych w dokumentach kontraktowych (ofercie) oraz ilości 

robót potwierdzonych w książce obmiaru przez Inżyniera.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy,



• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

• wartość robót pomocniczych i towarzyszących (wykonanie elementów konstrukcji, montaż 

konstrukcji na budowie, zabezpieczenie antykorozyjne),

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT).

Cena jednostki obmiarowej 1 sztuki wykonanej i odebranej obejmuje:

• Roboty przygotowawcze;

• Zakup materiałów;

• Wykonanie warsztatowe;

• Kontrolę jakości;

• Dostawę na budowę;

• Montaż w przypadku urządzeń transportu wewnętrznego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1. Normy obowiązujące

• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

• PN-B-06200:2002 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

• PN-EN 10025:2002 Wyroby   walcowane    na    gorąco    z   niestopowych    stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

• PN-91/M-69430 Spawalnictwo.   Elektrody   stalowe   otulone   do   spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania.

• PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali nisko 

węglowych   i   stali  niskostopowych  o   podwyższonej wytrzymałości.

• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

• PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 

radiogramów.

• PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegów do spawania.

• PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 

brzegów do spawania.

• PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych

• PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5-lOOmm. 

Jakość powierzchni cięcia

• PN-85/M-69775 Spawalnictwo.   Wadliwość   złączy  spawanych.   Oznaczanie klasy 

wadliwości na. podstawie oględzin zewnętrznych

• PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

• PN-70/H-97051 Ochrona przed  korozją.   Przygotowanie  powierzchni  stali. Staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

• PN-EN10088-1:2005 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję

• PN-EN ISO 1461: 2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stał metodą zanurzeniową (cynkowanie 



jednostkowe). Wymagania i badania

• PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja I określenie agresywności korozyjnej 

środowiska. Zastąpiona przez:  PN- 84/H-97080.06Ochrona czasowa - 

Warunki środowiskowe ekspozycji

• PN-74/C-81515 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 

• PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

• PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002   Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie 

przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 

usunięciu wcześniej nałożonych powłok

• PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

• PN-EN ISO 12944-1:2001   Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą

ochronnych systemów malarskich - Część 1: Ogólne wprowadzenie

• PN-EN ISO 12944-4:2001   Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą

ochronnych systemów malarskich - Część 4: Rodzaje powierzchni i 

sposoby przygotowania powierzchni

• PN-EN ISO 12944-5:2001   Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą

ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie

• PN-EN ISO 12944-7:2001   Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą

     ochronnych systemów malarskich - Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 

malarskich

• PN-EN ISO 8504-1:2002    Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Metody przygotowania powierzchni -Część 1: Zasady ogólne

• PN-EN ISO 8504-2:2002    Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Metody przygotowania powierzchni -Część 2: Obróbka 

strumieniowo-ścierna

• PN-EN ISO 8504-3:2004   Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Metody przygotowania powierzchni -Część 3: Czyszczenie 

narzędziem ręcznym i narzędziem z napędem mechanicznym

• PN-EN ISO 11126-1:2001  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 

stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej  

• PN-EN 10056-1 Kątowniki równoramienne ze stali konstrukcyjnej – wymiary.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 

zmianami

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 



planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U.

z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE

1. DANE OGÓLNE

1.1        Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

robót ciesielskich.

1.2   Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie  wszystkich  robót  mających  na  celu  wykonanie  prac  ciesielskich  przewidzianych  w  projekcie

budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót

ciesielskich wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres rob  ót objętych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót ciesielskich:                           

• wykonanie  więźby dachowej dla projektowaneg obiektu

• wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy realizacji  umowy.

Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w  projekcie

budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.

1.4. Okre  ślenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną

Specyfikacją Techniczną p. 1.5

1.5. Og  ólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji  Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót ciesielskich: 

• więźby dachowej,

• roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem

wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wprowadzanie

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.   MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

2.2  Drewno 

Materiałem zastosowanym do wykonania więźby dachowej  i ścian budynku będą z drewna klasy  C24.

Nie  wolno  stosować  innego  asortymentu  drewna.  Elementy  konstrukcji  więźby  dachowej  mogą  mieć



wilgotność maksymalnie 18%. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miało widoczne zepsute

i  smołowe  sęki,  siniznę,  rdzenie  podwójne,  czerwień,  zgniliznę  miękką,  rakowatość,  zagrzybienie  oraz

pęknięcia  mrozowe  i  piorunowe.  Drewno  musi  być  zabezpieczone  środkiem  grzybo-,  ognio-,

i owadobójczym.

2.3.  Łączniki

Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki metalowe takie jak gwoździe,

sworznie, wkręty i śruby stalowe. oraz płytki kolczaste w węzłach wiązarów

 

3.  SPRZĘT

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót

Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu

z  inspektorem  nadzoru  budowlanego.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące

zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  inspektora  nadzoru

inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.   TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

4.2. Transport materiałów

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót ciesielskich można

przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami

o ruchu drogowym. 

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

 

5.2.  Więźba dachowa.

5.2.1. Przygotowanie więźby dachowej.

Elementy  drewniane  po  przywiezieniu  na  plac  budowy  przed  ich  obróbką  powinny  być  składowane na

równych podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy nie stykały się

ze sobą. Czoła poszczególnych krawędziaków powinny być zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w

celu  zapobieżenia  ich  spękania.  Krawędziaki  przed  ich  zamontowaniem  powinny  być  zabezpieczone

środkiem impregnacyjnym „Fobos 4”, poprzez 30 minutową kąpiel najlepiej pod ciśnieniem w autoklawach..

Widoczne  elementy  konstrukcji  dachu  i  i  ścian  muszą  być  oszlifowane  .  Podczas  obróbki  elementów

konstrukcji czynności elementów powtarzających się wielokrotnie należy wykonywać grupowo (np.: ścięcia



końców,  nawiercanie  otworów itp.).  Po  obróbce  wszystkich  elementów należy  wykonać  próbny  montaż

elementów w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Następnie należy przeprowadzić znakowanie, które ma na

celu określenie miejsca zestawu w całej konstrukcji. Montaż poszczególnych elementów więźby dachowej

prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora

nadzoru inwestorskiego).

5.2.2.Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót ciesielskich.

Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac ciesielskich.

Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac ciesielskich. Odrzucone

elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana

elementów  podlegają  powyższym  warunkom  i  muszą  być  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru

inwestorskiego.

5.2.3.  Badania materiałów 

Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

• gęstość pozorną,

• wilgotność,

• wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie,

• twardość.

Próbki do badań powinny być pobrane z materiałów losowo przed wbudowaniem. Badania przeprowadzone

powinny być za pomocą tradycyjnych metod badawczych w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wyniki badań nie powinny być inne niż dane dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia między tymi

danymi dyskwalifikują badany materiał do użycia. 

5.2.4.Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, powinny

być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest

zobowiązany  uzyskać  (poza  określonymi  wyjątkami)  zgodę  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  co  do

sposobu wykonywania  naprawy.  Powierzchnia  uszkodzeń lub  cały  wadliwy  element  musi  być  usunięty.

Przed  rozpoczęciem napraw  i  zamówieniem materiałów  należy  określić  technikę  naprawy.  Wykonawca

powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

• Jakości zastosowanego drewna,

• Jakości stopnia impregnacji drewna,

• Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji,

• Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna,



• Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji.

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 

ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

7.   OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych

pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2  Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi są 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

8. ODBIORY ROBÓT 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w  wycenionym  przez

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmują:  dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. wykonanie

i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. ; wykonanie nowej więźby dachowej ; przedłużenie istniejącej

więźby  dachowej  ;  prace  wykończeniowe  oraz  oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie  –  będących

własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1  Normy

• PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 – Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,

PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości,

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45261000 - 4 KRYCIE DACHU 

1.  DANE OGÓLNE

1.1  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru  pokryć dachowych papą wraz z obróbkami

blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  może  być  podstawą  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST),  która

będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć

dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i  rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad

dach budynku.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w

ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne” pkt 1.5.

2.   MATERIAŁY

2.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Kod

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  na  budowie

materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2.   Rodzaje materiałów

• Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do

powszechnegostosowania w budownictwie.

• Papa asfaltowa podkładowa SBS PYE 200 S4,0

• Papa asfaltowa wierzchniego krycia SBS PYE PV250 S5  

• Styropapa -  Płyty styropianowe EPS 100 oklejeane papą asfaltową podkładową na welonie z włókien 

szklanych o gramaturze 100g/m2 za pomocą kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza krawędzie płyty 

styropianowej tworząc zakłady wzdłuż jednego boku na długości i szerokości.

- grubość: 100mm

- Odchylenie od prostokątności na długości i szerokości (bez zakładów): <5mm/m



- Obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm: nie więcej niż 1000N

- Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: nie więcej niż 100kPa

- Siła oddzierająca papę od powierzchni płyt styropianowych: nie mniej niż 15N

- zgodność z aprobatą: AT/2002-11-0264 + Aneks nr1 + Aneks nr2

• Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach;

• Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu;

• Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy;

• Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższa niż 30 mm, nie

więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy;

• Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;

• Wymiary papy w rolce: – długość:      20 m (± 0,20 mm),

40 m (± 0,40 mm), 60 m (± 0,60 mm), – szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm (± 1 cm).

2.3   Pakowanie, przechowywanie i transport.

• Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

• Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub

świadectwie.

• Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem

promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.

• Rolki  papy należy układać w stosy (do 1200 szt.)  w pozycji  stojącej,  w jednej  warstwie.  Odległość między

stosami – 80 cm.

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

• temperatura mięknienia      60-80°C,

•  temperatura zapłonu 200°C,

• zawartość wody – nie więcej niż 0,5%,

• spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej dwie

warstwy papy nachyloną pod kątem 45°,

• zdolność  klejenia  –  lepik  nie  powinien  się  rozdzielić  przy  odrywaniu  pasków  papy  sklejonych  ze  sobą  i

przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.5.  Roztwór asfaltowy do gruntowania  wg normy PN-74/B-2462

2.6   Kit asfaltowy uszlachetniony KF  wg normy PN-75/B-30175.

2.7  Blacha stalowa  płaska  wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,5 mm w

arkuszach.  Materiały  pokrywcze  mogą być  przyjęte  na budowę,  jeżeli  spełniają  następujące warunki:   odpowiadają

wyrobom  wymienionym  w  dokumentacji  projektowej,  są  właściwie  opakowane  i  oznakowane,  spełniają  wymagane

właściwości  wykazane  w odpowiednich  dokumentach,  mają deklarację  zgodności  i  certyfikat  zgodności.   Wszystkie

materiały  dekarskie  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  według

odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika

budowy

3.   SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

4.   TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4



Lepik  asfaltowy i  materiały  wiążące powinny być  pakowane,  przechowywane  i  transportowane w sposób wskazany

w normach polskich. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

• rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem

lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm;

• na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi wg PN-89 /B-27617;

•  rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem I działaniem

promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników;

• rolki  papy należy układać w stosy (do 1200 szt.)  w pozycji  stojącej,  w jednej  warstwie.  Odległość między

warstwami – 80 cm.

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży

nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie

może  być  większy  niż  5  mm.  Krawędzie,  naroża  oraz  styki  podłoża  z  pionowymi  płaszczyznami  elementów

ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo

listwy o przekroju trójkątnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony kalenicy wykonać odboje

o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.

5.2. Podkład  pod pokrycie papą

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:

• po  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  podłoża  i  podkładu  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami

szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,

• po  zakończeniu  robót  budowlanych  wykonanych  na  powierzchni  połaci,  na  przykład  tynkowaniu  kominów,

wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane

(wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich,

uchwytów rynnowych  (rynhaków) itp.,  z wyjątkiem robót,  które ze względów technologicznych  powinny być

wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu,

• po sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją projektową  materiałów pokrywczych  i  sprzętu  do wykonywania

pokryć papowych.

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie, z tym że:

• Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C.

• Na  połaciach  o  nachyleniu  mniejszym  niż  20%  papę  układa  się  pasami  równoległymi  do  okapu,  a  przy

nachyleniu połaci powyżej 20% - pasami prostopadłymi do okapu.

• Przy  pochyleniu  połaci  powyżej  30%  arkusze  papy  powinny  być  przerzucone  przez  kalenicę  i

zamocowane mechanicznie.

• Szerokość  zakładów  arkuszy  papy  w  każdej  warstwie  powinna  wynosić  co  najmniej  10  cm;  należy  je

wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci.

• Zakłady  każdej  następnej  warstwy  papy  powinny  być  przesunięte  względem  zakładów  warstwy  spodniej

odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokości

arkusza.

• W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być wykonana z papy na

tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej.

• W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie należy wzmocnić,

układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy.

• W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy



bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego

można stosować do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejności jest

niedopuszczalne.

• Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić: od 160°C do 180°C dla lepiku

asfaltowego, od 120°C do 130°C dla lepiku jak wy żej, lecz stosowanego na podłoże ze styropianu.

• Przy  przyklejaniu  pap  lepikiem  asfaltowym  na  zimno  należy  przestrzegać  odparowania  rozpuszczalników

zawartych  w  warstwie  rozprowadzonego  lepiku.  Okres  odparowywania  rozpuszczalników  zależy  od

warunków atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy

temperatura zewnętrzna osiąga ~10°C. Przy temperaturze poni żej 10°C zabrania si ę wykonywania pokryć

dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno.

• Pokrycia  papowe  powinny  być  dylatowane  w  tych  samych  miejscach  i  płaszczyznach,  w  których

wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.

• Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz.  przechowywane  w temperaturze nie niższej  niż  18°C, a

następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się

garbów po ułożeniu jej  na dachu.  Bezpośrednio przed  ułożeniem papa może być  luźna zwinięta w rolkę I

rozwijana  z  niej  w  trakcie  przyklejania.  Nie  dotyczy  to  przypadków,  gdy  muszą  być  smarowane  lepikiem

zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

• Wierzchnia  warstwa  pokrycia  powinna  być  zabezpieczona  warstwą  ochronną  przed  nadmiernym

działaniem  promieniowania  słonecznego.  W  pokryciach  papowych  funkcję  tę  spełnia  posypka

papowananiesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa

ochronna  może  być  wykonana  z  posypki  mineralnej  lub  jako  powłoka  odblaskowa  z  masy  asfaltowo-

aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną.

• Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

• Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane tylko na podłożach

betonowych lub z zaprawy cementowej.  Nie dopuszcza się klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na

podłożach  z  płyt  izolacji  termicznej,  styropianu,  wełny  mineralnej  itp.  Odstępstwo  od tego  wymagania  jest

możliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w

aprobacie technicznej.

• Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy zastosować papę o zwiększonej

wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie – odpowiadającą wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie

technicznej.

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi

5.3.1. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych o pochyleniu

zgodnym  z  podanym  w  normie  PN-B-02361:1999,  tzn.  od  1  %  do  20% na  podłożu  betonowym.  Papa  asfaltowa

zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez

podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących zasad:

• palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony

przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem

styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża,

• w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien

być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,

• niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub

jej zapalenia,



• fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża

wałkiem  o  długości  równej  szerokości  pasma  papy.

5.4.  Obróbki blacharskie

• Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

• Obróbki blacharskie z blachy stalowej  powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać  o

każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie mo żna wykonywać na oblodzonych

podłożach.

• Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania  dylatacji.

Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający  przeniesienie  ruchów

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.5.  Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

• W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia  powinny być osadzone

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.

• Wpusty  dachowe  powinny  być  usytuowane  w  najniższych  miejscach  koryta.  Niedopuszczalne  jest

sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych.

• Wloty wpustów  dachowych  powinny  być  zabezpieczone  specjalnymi  kołpakami  ochronnymi  nałożonymi  na

wpust  przed  możliwością  zanieczyszczenia  liśćmi  lub  innymi  elementami  mogącymi  stać  się  przyczyną

niedrożności rur spustowych.

• Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do

wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu)

• Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś

do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

• Rynny z blachy stalowejpowlekanej powinny być: wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40

mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie

większych niż 50 cm, rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

• Rury  spustowe  z  blachy  stalowej  powlekanej  powinny  być:  wykonane  z  pojedynczych  członów

odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane  w  elementy  wieloczłonowe  ,  łączone  w  złączach

pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny

być lutowane na całej długości, mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż

3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych

gniazdach, rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na

głębokość kielicha.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.  Kontrola

wykonania  podkładów  pod  pokrycia  z  blachy  powinna  być  przeprowadzona  przez  Inspektora  nadzoru  przed

przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu

zgodności  ich  wykonania  z  powołanymi  normami  przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta

przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

• w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,

• w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.

• Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

• Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem oraz



wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

• Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są

zgodne z wymaganiami niniejszej  specyfikacji technicznej  lub aprobaty technicznej  albo wymaganiami norm

przedmiotowych.

7.   OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest: 

• dla robót – Krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu, 

• dla robót – Obróbki blacharskie – m2 

• dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem zmian  podanych  w dokumentacji

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze Z powierzchni dachu nie potrąca

się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdegoprzekracza 0,50 m2.

8.   ODBIÓR ROBÓT

Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  pokrywczych  papowych  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.1   Odbiór podłoża                                                                                                                                     

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem

do pokrycia  połaci  dachowych.  Sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoża  (deskowania)  należy  przeprowadzać  za

pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego

należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest  niemożliwy  lub  utrudniony.  Odbiór  częściowy

powinien obejmować sprawdzenie:

• podłoża (deskowania),  jakości zastosowanych materiałów,

• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

• Dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 

• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

–   zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,

–   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,

–   spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania 

• Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek

blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na  pokryciu

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

• Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.



jeżeli  chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny,  pokrycie papowe nie powinno być odebrane.  W

takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

–   poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

–   jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,

–    w  przypadku gdy nie  są  możliwe  podane rozwiązania  –  rozebrać  pokrycie  (miejsc  nie  odpowiadających  ST)  i

ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.3. Odbiór pokrycia z papy                                                                                                               

 Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska

papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy.

• Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

• Sprawdzenie  szerokości  zakładów  papy  należy  dokonać  w  trakcie  odbiorów  częściowych  i

końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.

8.4.   Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

• Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

• Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.

• prawdzenie prawidłowości spadków rynien.

• Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być

montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.5. Zakończenie odbioru

Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:

• ocenę wyników badań,

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,   

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Pokrycie dachu papą płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchnie:

• przygotowanie stanowiska roboczego,    dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• przygotowanie lepiku, obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,

• pokrycie dachu papą na lepiku na zimno lub na gorąco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia), 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  likwidacja stanowiska roboczego.

9.2.Obróbki blacharskie

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:   

• przygotowanie,  zamontowanie  i  umocowanie  obróbek  w  podłożu,  zalutowanie  połączeń,   uporządkowanie

stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie,

• zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

• uporządkowanie stanowiska pracy.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

• PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

• PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.



• PN-74/B-24620     Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

• PN-74/B-24622    Roztwór asfaltowy do gruntowania.

• PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

• PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.

• PN-89/B-27617     Papa asfaltowa na tekturze budowlanej..

• PN-80/B-10240     Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania przy odbiorze.

• PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

• PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

• PN-EN 612:1999   Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

• PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,  zeszyt  1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45262120-8

CPV 45262110-5

RUSZTOWANIA MONTAŻ

RUSZTOWANIA DEMONTAŻ

1. DANE OGÓLNE

1.1  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne  wykonywania i odbioru rusztowań 

1.2   Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji  technicznej   stosowanej jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  w pkt.1. 1. 

1.3. Zakres robót objętych ST    ustawienia i rozbiórki rusztowań 

2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały do rusztowań

Do montażu rurowych rusztowań budowlanych stosuje się rury stalowe czarne (odpowiadające normie PN-64/H-74200 o

typowych długościach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Średnica zewnętrzna wszystkich rur wynosi 48 mm, grubość ścianki 3,5 mm,

ciężar l m rury ok. 3,85 kG. Rozróżniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:   rury zgrzewane (ze szwem),  rury ciągnione

(bez  szwu).   Elementy  rurowe  ciągnione  (bez  szwu)  można  stosować  do  wszystkich  części  konstrukcji  rusztowań

(stojaki,  podłużnice,  poręcze,  poprzecznice  itp.).  Rury zgrzewane  (ze  szwem)  można stosować  tylko  na  stojaki  do

rusztowań  nie  przekraczających  20  m wysokości  przy  obciążeniu  do  150  kG/m2  oraz  do  montażu  dwu  ostatnich

poziomów w innych  rusztowaniach.  W celu ułatwienia  szybkiego rozróżniania  rur należy rury  ciągnione (bez szwu)

oznaczać w odległości 50 cm od każdego końca farbą olejną dwiema żółtymi obwódkami szerokości 5 cm, 

z odstępem 10 cm między nimi. Rury nieznacznie uszkodzone można stosować tylko na poręcze zabezpieczające,

umieszczane na wysokości 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedopuszczalne.

W celu łatwiejszego odróżnienia uszkodzonych rur należy znaczyć je na środku czerwoną obwódką szerokości 10 cm.

Aby zabezpieczyć rury przed korozją, należy malować je lakierem asfaltowym z domieszką proszku karborundowego —

w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa ślizgania się złącz.  Do łączenia rur,  które są względem siebie prostopadłe,

należy stosować złącza stalowe krzyżowe z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Do łączenia rur, które nie są do siebie

prostopadłe, powinno się stosować złącza stalowe obrotowe z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Do współosiowego

łączenia rur należy stosować złącza stalowe wzdłużne z nakrętką sześciokątną lub kulistą.

Do  oparcia  dolnych  części  stojaków  powinny  być  stosowane  podstawki  oporowe,  złożone  z  płytki  stalowej  i

przyspawanego trzpienia.

3.   SPRZĘT

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2  Zastosowany sprzęt  Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 8,0 m

4.   TRANSPORT

4.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2   Transport  materiałów  -    stosować  następujące  sprawne technicznie  środki  transportu:  samochód  dostawczy  o

ładowności 5 - 10 ton.



5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Montaż rusztowań

Montaż  powinien  być  przeprowadzony  pod  nadzorem  osób  upoważnionych  do  kierowania  robotami  budowlano-

montażowymi.  Przy  poziomej  siatce  konstrukcyjnej  rusztowania  dla  rusztowań  przyściennych  rozstaw  stojaków  w

zależności od wielkości obciążenia  :

• 1,05 dla rusztowań typu lekkiego, ; 1,35 dla rusztowań typu ciężkiego.

Dla rusztowań konstrukcyjnych rozstaw stojaków rusztowania nie powinien przekraczać :

• 2,50 m w kierunku podłużnym,  ; 2,00 m w kierunku poprzecznym;

Przy  pionowej  siatce  rusztowania  wysokość  każdej  kondygnacji  rusztowania  powinna  wynosić  2,00  m,  licząc  od

wierzchu pomostu aż do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. 

Rozstaw stojaków w zależności od obciążenia rusztowania

Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niż 1,80 m.

Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podkłady prostopadle do ściany budowli w sposób zapewniający docisk całą

dolną  płaszczyzną  podkładu  do  powierzchni  podłoża.  Na  podkładzie  należy  ustawić  podstawki  oporowe.  Podłoże

gruntowe powinno mieć nośność > 1,0 kG/cm2. Przy montażu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejność czynności

powinna być następująca: W pierwszej kondygnacji rusztowania należy na stojaki stosować rury o długości 3,6 i 5,4 m

na zmianę tak, aby na każdym podkładzie ustawić jedną rurę długości 3,6 m i jedną długości 5,4 m. Przy ustawianiu

następnego sąsiedniego stojaka należy układ rur odwrócić tak, aby rząd zewnętrznych stojaków zawierał kolejno rury o

długości 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojaków powinien wynosić :

• w kierunku podłużnym rusztowania 2,0 m,

• w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podłużnice  należy  stosować rury długości  5,4 i  3,6  m. Podłużnice  należy  mocować do stojaków po  ich stronie

wewnętrznej za pomocą złącz krzyżowych — bezpośrednio pod poprzecznicami.

Na poprzecznice powinny być stosowane rury o długości 1,8 m. Mocuje się je do stojaków za pomocą złącz krzyżowych

bez-;  pośrednio  nad  dłużycami.  Poprzecznice  należy  montować  na  wysokości  0,60-r-0,90  m  licząc  od  podstawki

oporowej do osi poprzecznicy.   Szerokość pomostu nie powinna być mniejsza niż 1 m. Pomosty robocze mogą być

układane  na  całej  wysokości  rusztowania  lub  na  części  wysokości,  zależnie  od  ustaleń  instrukcji  dla  danego  typu

rusztowania  lub  dokumentacji  technicznej.  Każda  konstrukcja  rusztowania  powinna  mieć  minimum  dwa  pomosty

robocze.  Najwyższy pomost rusztowania nie może być usytuowany niżej  niż 1,80 m, licząc od najwyższego miejsca

pracy  do  poziomu  pomostu.  Pomosty  robocze  i  zabezpieczające  powinny  być  zamknięte  poręczami  głównymi  i

pośrednimi z rur mocowanych złączami krzyżowymi do stojaków. Pierwsza poręcz powinna być mocowana na wysokości

0,60 m, druga zaś na wysokości 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.

Mając  na  uwadze  dopuszczalne  obciążenie  stojaków,  należy  przyjmować  ułożenie  pomostów  na  rusztowaniu  w

następujących ilościach:

• na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,

• na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokości — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m wysokości — 6

kondygnacji rusztowania.

Montaż  pozostałych  kondygnacji  rusztowania  przeprowadza  się podobnie  jak  pierwszej  kondygnacji,  jednak  z

następującymi zmianami:

• stojaki należy składać z rur o długości 5,4 m; w ostatniej (najwyższej) kondygnacji powinny być rury o różnej

długości, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposób, aby w rzędach była zapewniona ostateczna jednakowa

wysokość wszystkich stojaków,

• podłużnice wyższej kondygnacji powinno się montować dopiero po zakończeniu montażu poręczy kondygnacji

bezpośrednio niżej położonej,

• poprzecznice powinny być zakładane po umocowaniu podłużnie.



Rusztowania o wysokości przekraczającej  7,2 m wymagają stężeń z rur o długości 3,6 m. W rusztowaniach niskich

stosuje się stężenia tylko w płaszczyźnie pionowej — co piąte przęsło, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje się

stężenie pionowe co drugie przęsło do połowy wysokości,  a na całej wysokości  rusztowania — co czwarte przęsło.

Stężenia  poziome  należy  zakładać  co  10  m licząc  od  pierwszej  kondygnacji  nad  terenem.  Montaż  stężeń  należy

rozpoczynać po zmontowaniu I i II kondygnacji rusztowania oraz po dokładnym sprawdzeniu prawidłowego położenia

wszystkch elementów rusztowania. Przed rozpoczęciem montażu III kondygnacji  rusztowania należy umocować I i II

kondygnację  do ścian budowli.  Rusztowamia należy oprzeć o ścianę budowli  przez dosunięcie poprzecznie do lica

ściany lub do stałych elementów konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno być wykonane w sposób

uniemożliwiający oderwanie rusztowania od ściany budowli  pod działaniem np. siły wiatru, mimośrodowych obciążeń

statycznych,  obciążeń dynamicznych  lub ew.  nierównomiernego osiadania rusztowania.  Każde zakotwienie  powinno

wykazywać wytrzymałość na wyrywanie nie mniejszą niż 250 kG. Zakotwienie należy umieszczać symetrycznie na całej

powierzchni  rusztowania,  przy czym odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w

pionie 4,0 m. Rusztowanie przyścienne o długości mniejszej od 10 m traktować należy jako nietypowe, wymagające

opracowania  projektu  uwzględniającego  odpowiednie  wzmocnienia  i  dobre  zakotienie.  Kotwienie  rusztowania  przy

zastosowaniu stalowych rozpór okiennych można stosować w budynkach, których mury są wykonane z cegły pełnej lub

sitówki (klasy min. 75) i  na zaprawie marki min. 30.  Piony komunikacyjne powinny być wykonywane jako oddzielne

segmenty rusztowania,  ale  złączone z  nią  w trwały  sposób.  Odległość między  pionami  komunikacyjnymi  nie  może

przekraczać 40 m, a odległość stanowiska pracy najbardziej oddalonego od środka pionu komunikacyjnego nie może

przekraczać 20 m. Piony powinny być montowane jednocześnie ze wznoszeniem rusztowania.  Piony komunikacyjne

powinny  być  wyposażone  w:  drabinki,  których  poręcze  powinny  wystawać  o  40  cm  ponad  poziomem  pomostu

roboczego,  płyty  warstwowe  z  poręczami  ochronnymi.  Daszki  ochronne  i  inne  zabezpieczenia  należy  wykonywać

zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno być zabezpieczone instalacją odgromową . Przebiegające w

pobliżu montowanego lub demontowanego rusztowania napowietrzne linie energetyczne powinny być wyłączone spod

napięcia na okres prac montażowych.

5.3   Demontaż rusztowań 

Pierwszą czynnością jest ustalenie kolejności rozbiórki przez kierownika robót z majstrem nadzorującym pracę brygady.

W czasie  rozbiórki  na rusztowaniu  i  w jego pobliżu  nie mogą przebywać  pracownicy niezatrudnieni  przy rozbiórce.

Rusztowania  stojakowe  rozpoczyna  się  demontować  od  odejmowania  poręczy  bortnicy  i  krzyżulców  najwyższego

pomostu, a następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach przez

krążki lub przezprzetaczanie. Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdejmowania krzyżulców i poręczy, 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Kontrola  jakości  robót   polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej

wymaganiami

7. OBMIAR ROBÓT

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”pkt 7

7.2   Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla rusztowań są metry kwadratowe za rusztowania powierzchni.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST  oraz  pisemnymi  poleceniami  Inspektora

nadzoru.



8.3. Odbiór rusztowań

Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji rusztowania powinny być najpierw

sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte do konstrukcji. Materiały powinny być sprawdzane na podstawie

zaświadczeń z kontroli (atesty) stwierdzające zgodność zastosowanych materiałów i części składowych z wymaganiami

„Warunków technicznych  wykonania”.  W  szczególności  powinny  być  sprawdzone  protokóły  zakładu  produkcyjnego

odnośnie przeprowadzonych badań wytrzymałościowych rur na rozciąganie i na zginanie oraz złączy na rozciąganie.

Odbiór  całości  rusztowania  polega  na  stwierdzeniu  prawidłowości  montażu  konstrukcji  rusztowań  i  jego  wymiarów,

prawidłowego  stanu  technicznego  użytych  elementów  oraz  zgodności  z  wymaganiami  Warunków  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

Rusztowanie  może  być  przekazane  do  użytku  po  komisyjnym  przyjęciu  zmontowanego  rusztowania  na  podstawie

protokółu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.

Na rusztowaniu należy powiesić tabliczkę znamionową określającą dopuszczalne obciążenia pomostów roboczych.

8.4   Przegląd rusztowań

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom :

• codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,

• co 10 dni przez konserwatora rusztowania

• doraźnie  przez  komisję  z  udziałem  Inspektora  nadzoru,  majstra  budowy  i  brygadzisty  użytkującego

rusztowanie.

Badania  doraźna należy przeprowadzać  po silnych  wiatrach,  burzach,  długotrwałych  opadach atmosferycznych,  lub

innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonywania robót budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania danej

przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu.

Wyniki z przeglądu należy wpisać do dziennika budowy.

8.5    Dopuszczalne odchyłki

Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać :

15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m,

25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m.

Odchyłki  od  pionu ramy w poziomie  kondygnacji  nie  powinno  być  większe  niż  10  mm. Odchyłki  od  poziomu  ram

poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być większe niż +/- 50 mm.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Og  ólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :   zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  wykonanie robót podstawowych oraz

robót  i  czynności  pomocniczych,  zakup  materiałów,  montaż,  demontaż  i  przestawienie  rusztowań,  oczyszczenie

stanowisk pracy, wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy obowiązujące

• PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.

• PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.

• PN-M-47900.02 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  ramowe.  Ogólne  

wymagania i badania.

• PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 34953300 - 5 ROBOTY ZEWNĘTRZNE – CHODNIKI, PLACE, OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. DANE OGÓLNE

1.1         Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nowych 

chodników oraz opaski wokół obiektu

1.2   Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej   stosowanej jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  w pkt.1. 1.  Znaczy to, iż projektant sporządzający

dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

może  wprowadzać  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla

przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji  robót,

które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji

mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1  .3. Zakres rob  ót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  z wykonaniem chodnika z brukowej kostki 

betonowej oraz wykonanie opaski żwirowej z kruszywa naturalnego wokół budynku 

1.4 Określenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania

2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1   Og  ólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV   45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały zastosowane

• kostka brukowa  gr.60mm – chodniki,opaska  ; 80mm – place jezdne , piasek  , cement 

• obrzeże betonowe 8x30x100 posadowione na ławie piaskowo - cementowej 

• podbudowa z chudego betonu

3.   SPRZĘT

3.1  Og  ólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2  Zastosowany sprzęt

Zastosowanie znajduje prosty sprzęt do robót ziemnych i podbudów oraz nawierzchni

4.   TRANSPORT

4.1  Og  ólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2  Transport materiałów - Niewielka ilość materiałów może być transportowana samochodem dostawczym



5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1   Og  ólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2   Chodniki - Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej w miejscu istniejących placów

betonowych z zachowaniem istniejących rzędnych. Przed wykonaniem chodników istniejące podłoże betonowe należy 

rozebrać. Warstwy opaski: kostka betonowa gr.60mm (80mm-place)  , podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5cm., 

podbudowa chudy beton gr.10cm (15cm place)  podsypka piaskowa zagęszczona 15cm ,  grunt. zagęszczony G1

5.3.1  Chudy beton 

Chudy beton powinien  spełniać wymagania  określone w tablicy  3.  Badania  każdej  cechy należy  przeprowadzić  na

minimum 3 próbkach uformowanych w warunkach laboratoryjnych. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Właściwości Wymagania Badania według
1 Wytrzymałość g na ściskanie po 7 dniach twardnienia, MPa 3,5 – 5,5 PN-B-96013
2 Wytrzymałość g na ściskanie po 28 dniach twardnienia, MPa 6,0 – 9,0 PN-B-96013
2 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niż: 7,0 PN-B-06250 
3 Mrozoodporność  po  25  cyklach,  przy  badaniu  bezpośrednim,  spadek

wytrzymałościna ściskanie w porównaniu do próbek niezamrażanych,  %,

nie więcej niż:

20 PN-B-06250

Wytwarzanie chudego betonu

Mieszankę chudego betonu należy przygotowywać  w mieszarce stacjonarnej  zapewniającej  prawidłowe dozowanie i

wymieszanie składników. Składniki powinny być dozowane wagowo zgodnie z receptą.  Dopuszcza się objętościowe

wody. Tolerancje dozowania składników powinna wynosić jedną działkę elementarną wagi, względnie przepływomierza,

lecz nie więcej niż  2% w stosunku do masy kruszyw i 0,5% dla cementu i wody. Czas mieszania nie powinien być 

krótszy od 1 minuty. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10 %, -20 % jej

wartości. 

Przygotowanie podłoża

Układanie chudego betonu powinno się odbywać na czystej warstwie przygotowanej zgodnie z ST D-04.02.01. 

Warunki atmosferyczne prowadzenia robót

Minimalna temperatura powietrza powinna być wyższa od 0 C. Zabrania się układania mieszanki w czasie opadów

deszczu.

Przygotowanie geodezyjne

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadków poprzecznych i lokalizacji w planie, układanie warstwy podbudowy

z chudego  betonu powinno  odbywać  się  w odniesieniu  do  systemów laserowych  lub  systemu linek  prowadzących

biegnących po obu stronach warstwy, ze szpilkami wysokościowymi rozmieszczonymi nie rzadziej niż co 10 m. 

Wbudowywanie i zagęszczanie podbudowy z chudego betonu 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  podaje  technologię  prowadzenia  robót  od  przygotowania  podłoża  pod

względem czystości, przygotowania geodezyjnego, przez organizację pracy i skład zespołu układającego na drodze i

schemat pracy walców. Opis metody wykonania powinien zawierać dane techniczne o sprzęcie, sposobie organizacji

pracy oraz informacje o składzie osobowym i kwalifikacjach zatrudnionego personelu.

Chudy beton powinien  być  wbudowywany  układarką  wyposażoną  w układ  z  automatycznym  sterowaniem grubości

warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową w sposób ciągły. Grubość układanej warstwy ma

być  tak  dobrana  aby  po  zagęszczeniu  była  zgodna  z  Dokumentacja  Projektową.  W miejscach  trudno  dostępnych

dopuszcza się ręczne układanie warstwy z chudego betonu.

Po  sprawdzeniu,  że  ułożona  warstwa  nie  wykazuje  usterek,  należy  przystąpić  do  jej  zagęszczania.  Zagęszczanie

powinno odbywać się zgodnie z zatwierdzonym schematem wałowania. Zagęszczenie należy zakończyć nie później niż

1  godzinę  od  momentu  rozłożenia  mieszanki  chudego  betonu.  Sprzęt  i  metoda  zagęszczenia  powinny  zapewnić

jednorodne i wymagane zagęszczenie warstwy w całym jej przekroju. Po osiągnięciu przez warstwę wytrzymałości 7-

dniowej można przystąpić do układania kolejnych warstw technologicznych.



Pielęgnacja warstwy z chudego betonu 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednej z następujących metod:

• skropienie warstwy emulsją asfaltową w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 

• skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi,

• utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie min7 dni,

• przykrycie folią na okres 7 dni,

• przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym, w czasie min  7 dni.

Wykorzystane materiały oraz sposób pielęgnacji powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Nie dopuszcza się żadnego ruchu pojazdów i maszyn po chudym betonie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie

ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1  Og  ólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Kontrola   jakości   robót   wykonania  nawierzchni  chodników polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami

6.2. Badania w czasie robót

Zakres i częstotliwość badań podbudowy z chudego betonu 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań.

Minimalna liczba 

na dziennej działce roboczej
1 Badanie właściwości kruszywa Dla  każdej  partii  kruszywa  i  przy  każdej  zmianie

kruszywa
2 Badanie wody Dla każdego wątpliwego źródła
3 Badanie cementu Dla każdej partii
4 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach 2 razy dziennie
5 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 2 raz dziennie
7 Oznaczenie nasiąkliwości betonu W wątpliwych przypadkach i na zlecenie inżyniera
8 Oznaczenie mrozoodporności betonu

Badanie wytrzymałości chudego betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-S-96013 . Wyniki badań powinny

być zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 3. Dopuszcza się odchylenia od wymaganej wytrzymałości w granicach

od -10 do + 10 %. Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250 [8]. Wyniki badań powinny być

zgodne  z wymaganiami zawartymi w tablicy 3.

Badanie  mrozoodporności  betonu  należy  wykonać  zgodnie  z  PN-B-06250  [8].  Wyniki  badań  powinny  być  zgodne

z wymaganiami zawartymi w tablicy 3.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Częstotliwość, zakres badań i pomiarów oraz dopuszczalne tolerancje podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 5.

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów oraz tolerancje warstwy z chudego betonu

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1 Szerokość nawierzchni 4 raz na działce dziennej
2 Równość podłużna 4 raz na działce dziennej
3 Równość poprzeczna 4 raz na działce dziennej
4 Spadki poprzeczne*) 4 raz na działce dziennej
5 Rzędne wysokościowe co 25 m
6 Grubość warstwy 1 raz na działce dziennej
7 Sprawdzenie szczelin wszystkie
8

Wytrzymałość  na  ściskanie  betonu  w  podbudowie,

nasiąkliwość i mrozoodporność

w przypadkach wątpliwych, 

według decyzji Inżyniera



Nierówności warstwy podbudowy z chudego betonu pod łatą 4-metrową nie powinny przekraczać 9 mm. 

6.4. Postępowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki nie spełniające wymagań rozdziału 6 Kontrola Jakości Robót, Wykonawca naprawi na swój koszt według metody

i w terminie zaakceptowanym przez Inżyniera.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”pkt 7  

7.2   Jednostka obmiarowa

Do obliczenia ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się 1m2 powierzchni.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.   

8.2.    Zgodno  ść robót z dokumentacją projektową i ST

Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST oraz  pisemnymi  poleceniami  Inspektora

nadzoru.

8.3.      Odbi  ór robót zewnętrznych

• dokładność wykonania i zagęszczenia podsypki piaskowo – cementowej

• poprawność ułożenia koski betonowej 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Og  ólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

Cena 1 m2 warstwy chudego betonu obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robót, zakup i dostawę

materiałów  wyjściowych,  opracowanie  recepty,  przygotowanie  podłoża,  wytworzenie,  wbudowanie  i  zagęszczenia

chudego  betonu,  przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych  oraz  geodezyjnych.  inne  niezbędne  prace

związane z wykonaniem podbudowy z chudego betonu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy obowiązujące

– PN-B-0430: 19.. Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.

– PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

– PN-B-06714-28: Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową.

– PN-B-19701: Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

– PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

– PN-S-96014 Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną”

– PN-S-96012/1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45300000-0 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA

1. DANE OGÓLNE

1.1        Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące i odbioru robót związanych  z wykonaniem instalacji 

elektrycznych wewnętrznych

1.2   Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  w pkt.1. 1. Znaczy to,

iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania

Zamawiającego oraz konkretne warunki  realizacji  robót,  które są niezbędne do określania ich standardu

i  jakości.  Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko

w przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których

istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania

na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob  ót objętych  ST  Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczące zasad prowadzenia

robót związanych  z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynku obejmują:

• wymagania wykonawcze;

• wymagania materiałowe;

• technologię montażu;

• transport i rozładunek;

• składowanie materiałów;

• nadzór i odbiory.

1.3.1 Ogólny zakres robót

• instalacja oświetlenia wewnętrznego ogólnego;

• instalacja oświetlenia wewnętrznego ewakuacyjnego;

• instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia;

1.3.2 Prowadzenie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność

z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu

organizacji robót oraz poleceniami zarządzającymi realizację umowy.



1.4. Określenia podstawowe

Wszystkie  określenia,  nazwy  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  lub  równoważne  

z  normami  obligatoryjnie  obowiązującymi  w  Polsce  (Rozp.  Min.  Gosp.  Przestrzennej  i  Budownictwa  

z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387), a w przypadku ich braku z normami branżowymi

indywidualnie przy każdej pozycji dodatkowo.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty  związane  z  budową  instalacji  elektrycznych  w  budynku  prowadzić  zgodnie  z  obowiązującymi

normami i przepisami przestrzegając przepisów bhp.

2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1   Og  ólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obiektu, według zasad niniejszej specyfikacji są:

• przewody instalacyjne wielożyłowe w izolacji z tworzywa sztucznego o wytrzymałości na 750 V do 

układania w tynku - YDY, YDYp;

• rurki instalacyjne z tworzywa sztucznego; kanały PCV; korytka kablowe;

• wyłączniki nadmiarowoprądowe (do montażu na listwie zatrzaskowej); rozłączniki;

• obudowy tablic rozdzielczych; puszki i odgałęźniki;

• osprzęt instalacyjny p/t (pod tynkowy); osprzęt instalacyjny n/t (na tynkowy) szczelny;

• oprawy oświetleniowe do przykręcania; oprawy oświetleniowe do zawieszania;

• oprawy oświetleniowe do montowania w sufitach podwieszanych;

• kołki rozporowe; koszulki izolacyjne.

3.   SPRZĘT

3.1  Og  ólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2  Zastosowany sprzęt

• samochód dostawczy;  sprzęt ręczny (wiertarki, młoty udarowe);   mierniki pomiarowe.

4.   TRANSPORT

4.1  Og  ólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2  Transport materiałów

Materiały  przewidziane  do  wykonania  robót  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu

z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W  czasie  transportu  i  przechowywania  materiałów  elektroenergetycznych  należy  zachować  wymagania

wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżone przez producenta.

W  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  oraz  składowania  aparatury  elektrycznej  

i  urządzeń  rozdzielczych  należy  przestrzegać  zaleceń  wytwórców,  a  w  szczególności:  transportowane

urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę 



i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia

powłok. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zostanie zatwierdzony przez

Inżyniera.

Dostawa materiałów przeznaczonych  do robót  elektrycznych  powinna nastąpić  dopiero po odpowiednim

przygotowaniu  pomieszczeń  magazynowych  i  składowisk  na  placu  budowy.  Jeśli  jest  to  konieczne  ze

względu  na  rodzaj  materiałów;  pomieszczenia  magazynowe  muszą  być  zamykane,  muszą  także

zabezpieczać  materiały  od  zewnętrznych  wpływów  atmosferycznych,  a  w  razie  potrzeby  umożliwiać

utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. Place i magazyny zamknięte do składowania

materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych muszą

być wyznaczone na terenie  odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni  dostosowanej  do przeznaczenia

i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załaduneki ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów.

W  czasie  transportu  i  składowania  końce  wszystkich  rodzajów  kabli  muszą  być  zabezpieczone  przed

zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska.

Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia

prefabrykowane  itp.  należy  dostarczać  wraz  ze  świadectwami  jakości,  kartami  gwarancyjnymi  lub

protokółami  odbioru  technicznego.  Przy  odbiorze  materiałów należy  zwrócić  uwagę  na  zgodność  stanu

faktycznego z dowodami dostawy.

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1   Og  ólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Wykonanie robót powinno być takie jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zostanie zatwierdzone 

przez Inżyniera.

• Instalacje te w wykonaniu zwykłym lub szczelnym należy stosować w pomieszczeniach suchych, 

wilgotnych, z wyziewami żrącymi oraz w piwnicach, barakach, kanałach i tunelach kablowych.

• Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia 

na nich instalacji elektrycznych (bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać 

zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich

dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji).

• Na zainstalowanych podłożach, konstrukcjach i uchwytach należy układać przewody wielożyłowe 

(kabelkowe) i kable; w zależności od wymagań określonych w projekcie, rodzaju przewodów i kabli 

oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogą być one układane luzem lub mocowane. Zaleca 

się, aby odległości między miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekraczały:

o 0,4m dla przewodów wielożyłowych (kabelkowych) i kabli nieopancerzonych o powłoce ołowianej  przy

zawieszeniu poziomym lub pochyłym pod kątem do 30st. o 0,8m przy instalowaniu poziomym lub pochyłym 

pod kątem 30st. kabli innych niż w podpunkcie pierwszym, z

wyjątkiem kabli opancerzonych drutami oraz przy pochyłym zawieszeniu o 1,5m przy instalowaniu poziomym

lub pochyłym pod kątem 30st. kabli opancerzonych drutami oraz przy

zawieszeniu pochyłym pod katem większym niż 30st. kabli innych niż w podpunkcie pierwszym

Przy wykonywaniu instalacji przewodami w wiązkach należy dodatkowo uwzględnić wymagania 

odpowiednich

instrukcji montażu



Trasowanie

• Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi 

instalacjami i urządzeniami.

• Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych - równoległych i prostopadłych.

• Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji 

nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć 

skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami.

• Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów.

• Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. NaleŜy 

przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości między 

punktami podparcia.

Przejścia przez ściany i stropy.

• Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione 

przed uszkodzeniami.

• Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa 

sztucznego o odpowiednim przekroju (RB22).

• Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed 

uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe lub rury z 

tworzyw sztucznych.

Instalacje w tynku 

Mocowanie puszek

• Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za pomocą 

kołków rozporowych).

• Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.

Układanie i mocowanie przewodów

• Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie 

przewodów wielożyłowych płaskich.

• Na podłożu palnym można układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubości co 

najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od podłoża.

• Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne.

• Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie.

• Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów.

• Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe 

przewody należy prowadzić obok puszki.

• Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed 

zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm.

• Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi i w 

złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur.

Montaż  tablic rozdzielczych

Montaż  tablic jest wykonywany w sposób przemysłowy u wytwórcy z prefabrykowanych elementów oraz 

poszczególnych aparatów. W miejscu zainstalowania odbywa się montaż  końcowy. Wszystkie aparaty: 

wyłączniki instalacyjne i różnicowoprądowe, bezpieczniki itp. montuje się na tablicy izolacyjnej. Zaciski 



przyłączeniowe obwodów są wyprowadzone na listwę mocowaną w taki sposób, że zapewnione jest łatwe 

dokonywanie różnych połączeń i przełączeń, bez zdejmowania rozdzielnic. Połączenia między przyrządami 

wykonuje się przewodami o żyłach miedzianych o przekroju nie mniejszym ni Ŝ 2,5 mm . Rozdzielnicę 

przymocowuje się do ścian za pomocą kotew. Odległość pomiędzy nieizolowanymi przewodami a ścianą nie 

powinna być mniejsza niż 15 mm. Rozdzielnica wyposażona jest w drzwi , które ograniczają dostęp do 

przyrządów i części pod napięciem. Po ustawieniu tablic należy:

• zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach, dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 

mechanicznych, założyć osłony zdjęte w czasie montażu,

• zdjąć osłony mostków i urządzeń w celu umożliwienia wykonania połączeń elektrycznych 

mechanicznych poszczególnych segmentów,

• wykonać połączenia torów głównych oraz połączyć przewody obwodów pomocniczych,

• uzupełnić ubytki powłok malarskich powstałe w czasie transportu i montażu,

• założyć zdjęte osłony.

Zakończenia na przewodach z drutu wykonać jako oczkowe lub z końcówką kablową w zależności od 

wymogów podłączeniowych do danego urządzenia. Każdy przewód należy zaopatrzyć w oznaczniki. Na 

oznaczniku przewodu należy umieścić zgodnie z dokumentacją symbole określające skąd i dokąd dany 

przewód prowadzi. Zaleca się stosować specjalne oznaczniki z trwałym nadrukiem i pojedynczymi 

symbolami.

Tablice dostarczane na miejsca montażu powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne.

Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.

W tablicach, przy aparaturze należy umieścić schemat ideowy tablicy z opisem poszczególnych obwodów i 

zabezpieczeń.

Napisy główne określające nazwę (funkcje) rozdzielnicy, pola, tablicy umieszcza się w górnej centralnej 

części urządzenia.

Montaż  osprzętu

Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: rozgałęźniki, puszki, łączniki oświetlenia.

Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne i 

bezpieczne jego osadzenie. We wszystkich pomieszczeniach stosować osprzęt tej samej serii

Łączniki oświetlenia instalować na wys. +1,4m od posadzki.

Montaż  opraw oświetleniowych

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na następujące parametry:

• natężenie oświetlenia, równomierność oświetlenia, stopień zabezpieczenia przed olśnieniem.

W sieci oświetlenia podstawowego wewnętrznego zastosowano napięcie 230V względem ziemi. Do obwodu 

oświetlenia danej fazy należy przyłączyć nie więcej niŜ 30 opraw z lampami fluorenscencyjnymi. Obwody 

oświetlenia podstawowego, wnętrzowego zabezpieczyć nadprądowym B 6A lub 10A. Uchwyty do opraw 

instalowanych w stropach należy mocować przez:

• wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, wkręcenie w kołek rozporowy,

• wbetonowanie, zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów. Oprawy 

przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy przelotowych.



6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1  Og  ólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Urządzenia elektryczne przewody elektryczne, kable elektroenergetyczne muszą posiadać atest fabryczny 

lub świadectwo jakości wydane przez producenta oraz wszystkie niezbędne certyfikaty i DTR.

6.2.1.Pomiary i próby instalacji.

Każda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej   do eksploatacji  powinna być poddana oględzinom

i  próbom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  W celu sprawdzenia, czy została wykonana zgodnie z wymogami

odpowiednich norm i przepisów. Oględziny instalacji powinny obejmować w szczególności sprawdzenie:

• sposobu ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym,

• doboru urządzeń i środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych (środowiskowych),

• oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,

• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,

• oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i podobnych elementów,

• poprawność połączeń wyrównawczych,

• dostępu do urządzeń umoŜliwiającego wygodną ich obsługę i konserwacje,

• stanu urządzeń - brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. Próby

instalacji w zaleŜności od potrzeby powinny obejmować:

• sprawdzenie   ciągłości   przewodów   ochronnych,  w   tym   przewodów   połączeń wyrównawczych

głównych   i dodatkowych,

• pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

• sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów,

• sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,

• próby biegunowości, wytrzymałości elektrycznej, działania (rozdzielnic, sterownic, napędów, blokad,

• sprawdzenie  ochrony  przed  skutkami  cieplnymi  oraz  przed  spadkiem napięcia  (  zanikiem  lub

nadmiernym obniążeniem).

Gdy wynik dowolnej próby jest niezgodny z w/w normą, próbę tę lub próby poprzedzające, jeŜeli mogą mieć

wpływ na wyniki sprawdzania, naleŜy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności.

6.2.2. Oględziny instalacji.

Oględziny  instalacji  mają  na  celu  sprawdzenie,  czy  zainstalowane  urządzenia  elektryczne  spełniają

wymagania  odpowiednich  norm  i  przepisów,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  wymagań  dotyczących

bezpieczeństwa  ich  użytkowania.  Oględziny  mają  umożliwić  ocenę  stanu  technicznego  urządzeń,  ich

zdolność do pracy i ocenę warunków eksploatacji. Terminy i sposób przeprowadzenia oględzin należy ustalić

w  instrukcji  eksploatacji  z  uwzględnieniem  zaleceń  wytwórcy  urządzeń,  odpowiednich,  specjalnych

przepisów  dotyczących  ich  eksploatacji  (np.  przepisów  Urzędu  Dozoru  Technicznego  dla  urządzeń

dźwigowych) i warunków pracy. Oględziny naleŜy prowadzić w czasie ruchu i postoju urządzeń ( bez lub pod

napięciem). Należy sprawdzić zgodność urządzeń z dokumentacją techniczną. Dokumentacja taka powinna

być prowadzona dla kaŜdego urządzenia elektroenergetycznego, zalicza się od niej:

• projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami wprowadzonymi

w czasie realizacji,

• dokumentacje fabryczną dostarczoną przez dostawcę urządzeń ( świadectwa, karty gwarancyjne,

fabryczne instrukcje obsługi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, montażowe)



• dokumentacje  eksploatacyjną  (  dokumenty  przyjęcia  do  eksploatacji  urządzeń,  w  tym  protokoły

z przeprowadzonych prób odbiorczych oraz protokoły z rozruchu i ruchu próbnego urządzeń,

• instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych,

• książki i raporty pracy urządzeń,

• dokumenty dotyczące oględzin, przeglądów, konserwacji, napraw i remontów,

• protokoły zawieraj ące wyniki prób i pomiarów okresowych,

• dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń i napraw.

W  ramach  oględzin  są  wykonywane  badania  stanu  ochrony  przed  dotykiem  bezpośrednim.  Należy  je

wykonać  również  podczas  prac  kontrolno-pomiarowych  przy  urządzeniach  elektrycznych  przed

przystąpieniem do prób i pomiarów oraz w czasie ich trwania.  W czasie przeprowadzanych oględzin należy

ustalić przyjęty sposób ochrony przed dotykiem pośrednim i ocenić prawidłowość jego doboru w zależności

od warunków środowiskowych i rodzaju urządzeń. W obowiązujących normach preferowanym sposobem

ochrony przed dotykiem pośrednim jest samoczynne wyłączenie zasilania. W warunkach niebezpiecznych

z  punktu  zagrożenia  porażeniowego  wymaga  się,  aby  urządzeniem  wyłączającym  był  wyłącznik

różnicowoprądowy,  wysokoczuły.  Kolejnym  przedmiotem  oględzin  powinno  być  sprawdzenie,  czy

oznaczenia przewodów i  zacisków są prawidłowe.  Powinny być one oznaczone zgodnie z normą, która

stanowi, że kombinacja barw zielonej i żółtej powinna być używana tylko do oznaczenia oraz identyfikacji

przewodu ochronnego. Dotyczy to przewodów gołych i izolowanych. Przewód ochronno - neutralny PEN lub

ochronny PE powinny być oznaczone barwą zielono- Ŝółtą, a na końcach barwą jasnoniebieską tak, aby

jednocześnie widoczne były wszystkie wymienione barwy. Przewód neutralny N powinien być oznaczony

barwą  jasnoniebieską.  Sprawdzenie  prawidłowości  umieszczenia  schematów,  tablic  ostrzegawczych,

oznaczeń   i  itp. ma na celu umożliwienie sprawdzenia zgodności wykonania instalacji  z przedstawioną

dokumentacją wykonawczą, a w toku eksploatacji instalacji ułatwić prawidłowe wykonanie prac naprawczych

I  konserwacyjnych.  Poprawność  połączeń  przewodów  to  właściwy  sposób  przyłączenia  przewodów  do

osprzętu instalacyjnego, prawidłowe wykonanie końcówek, zachowanie naddatku długości  żyły przewodu

ochronnego lub ochronno-neutralnego w stosunku do Ŝył  przewodów fazowych.  Urządzenia  elektryczne

powinny być usytuowane w sposób umoŜliwiający ich wygodną obsługę i konserwacje. Należy sprawdzić

stan urządzeń. Nie mogą one być w sposób widoczny uszkodzone. W szczególności należy sprawdzić stan

elementów składających się na ochronę przed dotykiem bezpośrednim: izolacji części   czynnych,   obudów,

osłon,    stan   zabezpieczenia    obiektu    elektroenergetycznego    przed    dostępem   osób    nie

upoważnionych.

6.2.3.Badania ciągłości połączeń przewodów ochronnych.

Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych należy wykonać zgodnie z normami przy użyciu źródła prądu

stałego  lub  przemiennego  o  napięciu  4-24V  bez  obciąŜenia  i  prądem  o  natęŜeniu  co  najmniej  0,2A.

Sprawdzenie wykonać przy uŜyciu mostka lub omomierza z wbudowanym źródłem napięcia pomiarowego,

lub  metodą  techniczną,  przy  uŜyciu  amperomierza  i  woltomierza.  Sprawdzenie  polega  na  przyłączeniu

przewodów obwodu pomiarowego z jednej strony np. do części przewodzących dostępnych odbiornika, do

kołka ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony do przewodu ochronnego w miejscu, w którym

na pewno zachowana jest ciągłość jego połączenia z uziomem. Wynik sprawdzenia jest pozytywny, jeŜeli

zmierzona  rezystancja  połączeń  będzie  odpowiednia  do:  rezystancji  obwodu  pomiarowego  (przewodów

pomiarowych  i  przyrządów)  oraz  długości  mierzonego  przewodu  ochronnego  i  liczby  miejsc  styków.

Rezystancja  przejścia  połączenia  stykowego  nie  powinna  być  większa  niŜ  rezystancja  przewodu



ochronnego długości 1m przyłączonego do tego styku.

6.2.4.Pomiary rezystancji izolacji.

Pomiary rezystancji  izolacji  przewodów instalacji  elektrycznych  oraz elektrycznych urządzeń odbiorczych

słuŜą do wykrycia jej uszkodzeń i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia mogą doprowadzić do poŜarów

oraz poraŜeń prądem elektrycznym. ZagroŜenie poraŜeniem związane z uszkodzeniem izolacji przewodów

ruchomych jest bardzo duŜe, istnieje moŜliwość do uchwycenia ręką w czasie ich uŜytkowania.

Rezystancje izolacji urządzeń elektrycznych bada się za pomocą mierników izolacji. WyróŜnia się mierniki

induktorowe  (typu  IMI)  i  elektroniczne  (typu  EMI).  Mierniki  induktorowe  są  niezawodne,  pewne  w

eksploatacji, jednak ze względu na uciąŜliwości (konieczność długiego kręcenia korbką) coraz częściej są

zastępowane nowoczesnymi, łatwymi w obsłudze miernikami elektronicznymi, w których źródłem napięcia

stałego  nie  jest  prądnica,  lecz  bateria  lub  akumulator.  Niskie  napięcie  baterii  lub  akumulatora  jest

przetwarzane na napięcie wysokie, potrzebne do wykonania pomiarów. Przyrządy do pomiaru rezystancji

izolacji mają różne napięcia pomiarowe, dostosowane do napięć znamionowych badanych obwodów.

Zależność rezystancji izolacji od napięcia wymaga, aby pomiar był wykonany przy napięciu zbliżonym do

znamionowego  niezbyt  niskim,  jak  również  niezbyt  wysokim,  ponieważ  może  wówczas  dojść  do

niepożądanego uszkodzenia (przebicia) izolacji. Wskazania wartości mierzonej rezystancji naleŜy odczytać

po  pewnym  czasie,  gdy  zaniknie  juŜ  prąd  ładowania.  Wymaga  się  ich  odczytania  po  60s  od  chwili

rozpoczęcia pomiaru. Ze względu na zmienną wartość rezystancji izolacji nie wymaga się duŜej dokładności

pomiaru - uchyb nie przekraczający 20-30% zmierzonej wartości jest dopuszczalny.

Zgodnie  z  normą [1]  zmierzona wartość  rezystancji  izolacji  przewodów instalacji  elektrycznych  powinna

odpowiadać następującym wartościom:

• przy napięciu pomiarowym 250V – 0,25MΩ,

• przy napięciu pomiarowym 500V – 0,50MΩ,

• przy napięciu pomiarowym 1000V - 1 MΩ,

Napięcie  pomiarowe  250V  naleŜy  stosować  do  pomiaru  rezystancji  izolacji  obwodów SELV  i  PELV  o

napięciu nie przekraczającym wartości napięcia Ul ( do 50V prądu przemiennego lub 120 V prądu stałego)-

czyli obwodów zasilanych ze źródła napięcia bardzo niskiego. Napięcie pomiarowe 500V należy stosować

do pomiaru rezystancji izolacji obwodów o napięciu wyższym niż Ul , lecz nie wyższym niż 500V, a napięcie

1000V- do pomiarów w obwodach o napięciu wyższym niż 500V. Napięcie pomiarowe 2500V jest stosowane

przy badaniach rezystancji izolacji kabli energetycznych o napięciu 1000V oraz przewodów, kabli i urządzeń

elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1000V.

6.2.4.1. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych.

Pomiary  te  należy  wykonać  dla  określonego  odcinka  obwodu,  między  kolejnymi  zabezpieczeniami

nadmiarowoprądowymi stosowanymi w obwodach. Napięcie pomiarowe stałe naleŜy przykładać pomiędzy

Ŝyły fazowe (parami) badanego obwodu, pomiędzy każdą z żył fazowych a żyłę ochronno-neutralną ( w sieci

TN-C) lub pomiędzy żyłę fazową a żyłę neutralną i ochronną oraz między żyłę neutralną i żyłę ochronną ( w

sieci TN-S). W obwodach 3-fazowych sieci TN-S wykonuje się 10-pomiarów. Zmierzona wartość rezystancji,

stosownie  do napięcia  pomiarowego,  powinny odpowiadać wartościom podanym w normach i  podanym

wyżej.

6.2.4.2. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych.

Pomiar rezystancji  izolacji  przewodów instalacji  elektrycznych w obwodach siłowych naleŜy wykonać po

odłączeniu  odbiorników  od  instalacji.  Rezystancje  izolacji  należy  mierzyć  po  wyłączeniu  zabezpieczeń



obwodu, przykładając napięcie pomiarowe tak samo, jak opisano to w punkcie dotyczącym pomiarów w

obwodach rozdzielczych.

Zmierzona  wartość  rezystancji,  stosownie  do  napięcia  pomiarowego,  powinny  odpowiadać  wartościom

podanym w normach i podanym wyżej.

6.2.4.3. Wyniki przeprowadzonych pomiarów rezystancji izolacji.

Należy je umieścić w odpowiednich dla badanego układu sieci protokołach pomiarowych. Wyniki pomiarów

należy uznać za pozytywne, jeżeli w żadnym z badanych obwodów zmierzone rezystancje izolacji nie są

mniejsze od rezystancji wymaganej przez normy.

6.2.5.  Sprawdzenie  samoczynnego  wyłączenia  zasilania  w  instalacjach  z  wyłącznikiem

róŜnicowoprądowym.

W  instalacjach  elektrycznych  z  wyłącznikiem  różnicowoprądowym  skuteczność  ochrony

przeciwporażeniowej  zależy od poprawności  działania wyłącznika oraz od prawidłowej  budowy instalacji,

w której zastosowano wyłącznika. Badanie takie obejmuje:

• badanie wyłącznika różnicowoprądowego, badanie ciągłości połączeń przewodów ochronnych.

Instalacje z wyłącznikami różnicowoprądowymi można badać różnego rodzaju przyrządami pomiarowymi,

specjalistycznymi , testerami lub metodą techniczna przy użyciu miliamperomierz i woltomierza. Dokładność

badań  nie  jest  przez  polską  normę  określona.  W czasie  wykonywania  badań  instalacji  z  wyłącznikiem

różnicowoprądowym  nie  jest  wymagane  przez  normy  badanie  czasu  wyłączenia  wyłącznika.  Pierwszą

czynnością podczas badania wyłącznika róŜnicowoprądowego jest sprawdzenie jego działania za pomocą

przycisku  test.  Po  jego  naciśnięciu  następuje  zameldowanie  warunków  takich,  jakie  występują  przy

uszkodzeniu  instalacji.  Po  naciśnięciu  tego  przycisku,  sprawny,  prawidłowo  zainstalowany  i  zasilany

wyłącznik musi natychmiast zadziałać. Sprawdzenie to wykonuje się okresów. Termin wykonywania badania

musi być podany w instrukcji jego obsługi. JeŜeli przy tym badaniu wyłącznik zadziała nieprawidłowo należy

odstąpić  od dalszych  badań i  orzec jego niesprawność.  Wyłącznik  ten należy natychmiast  wymienić  na

nowy. Konieczne jest dokładniejsze badanie wyłącznika ze względu na prąd kontrolny, który może być nawet

2,5 razy większy niż znamionowy różnicowy prąd zadziałania.  Badanie to przeprowadza się za pomocą

sprzętu  specjalistycznego.  Należy  wyeliminować  lub  ograniczyć  wpływ  na  wynik  prądów  roboczych,

upływowych występujących w instalacjach. W tym celu naleŜy odłączyć odbiornik od instalacji zasilającej

przez  wyłącznik.  Przy  długich  obwodach  (powyŜej  100m)  należy  dodatkowo  odłączyć  od  wyłącznika

przewody instalacji.

W tak przygotowanym wyłączniku, za pomocą testera, badamy działanie wyłącznika przy nagłym pojawieniu

się prądu uszkodzeniowego. Dokładniejszym badaniem poprawności działania wyłącznika, zalecanym przez

normy,  jest  sprawdzenie  rzeczywistej  wartości  róŜnicowego  prądu  zadziałania  przy  płynnym narastaniu

prądu  uszkodzeniowego.  Badanie  to  wykonuje  się  za  pomocą  sprzętu  specjalistycznego.  Ten  sposób

wykonania  sprawdzenia  jest  dokładniejszy,  gdyŜ  pozwala  na  ustalenie  rzeczywistej  wartości  prądu

zadziałania wyłącznika, a wynik pomiaru nie zaleŜy od wartości napięcia zasilaj ącego w chwili wykonania

badań. Wyniki badań wyłącznika naleŜy zamieścić w odpowiednim protokole.

6.2.6. Protokół z badań.

Opracowując  protokół  z  badań  okresowych,  należy  zawrzeć  w  nim  wszelkie  informacje  dotyczące

wykonanych  oględzin  i  badań,  zestawienie  wyników  pomiarów  oraz  informacje  o  modernizacjach  i

przebudowach (rozbudowach) instalacji.  Należy również opisać nieprawidłowości  (  odchylenia  od norm i

przepisów ) występujące w badanej instalacji.



7. OBMIAR ROBÓT

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”pkt 7  

7.2   Jednostka obmiarowa

Obmiar robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia 

wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. Jednostką obmiaru jest:

• szt. - montażu wyłączników, gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych, pozostałego osprzętu 

elektrycznego na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

• kpl. - montażu rozdzielnic na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiary

• m - wykonania układania kabli i przewodów na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru           

w terenie.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

Przy odbiorze robót muszą być dostarczone następujące dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,

b) Dziennik Budowy,

c) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,

d) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

e) protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót,

f) protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,

g) świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,

h) instrukcje obsługi urządzeń i instalacji,

i) dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń,

j) Protokoły pomiarów i badań.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, aktualność 

Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

• udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych.



9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1  Og  ólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania

ogólne” 

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

• roboty przygotowawcze i pomiarowe,

• zakup kompletu materiałów i urządzeń oraz wszystkich prefabrykatów (kompletnie wyposażonych, 

pomalowanych i oznakowanych) z transportem na miejsce wbudowania,

• wykonanie gniazd dla osadzenia Konstrukcji wsporczych, rozdzielnic oraz montaż tych konstrukcji,

• montaż rozdzielnic,

• układanie kabli energetycznych,

• montaż przewodów,

• montaż osprzętu elektrycznego, opraw, gniazd, wyłączników itp.,

• zarobienie i podłączenie kabli i przewodów,

• wykonanie podłączeń urządzeń,

• wykonanie pomiarów elektrycznych,

• montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót,

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

• próby montażowe, sprawdzenie działania urządzeń o ile jest to możliwe, sprawdzenie 

funkcjonalności układów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy obowiązujące

• PN-EN 60118-7:2001       Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym 

- Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych Zastępuje PN-85/E-08401.01 ; 

PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

• PN - EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. 

Zastępuje PN-70/E-79100 ;

• PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych Zastępuje PN-91/E-05009/02;

• PN - EEC 60364-1      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot   i 

wymagania podstawowe. Zastępuje PN-91/E- 05009/01;

• PN - IEC 60364-3   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk. Zastępuje normę PN-91/E-05009/03;

• PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa Ochrona przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-92/E-05009/41;

• PN - IEC 60364 - 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. Zastępuje normę PN-91/E-

05009/42;

• PN - IEC 60364 - 443   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 



łączeniowymi. Zastępuje PN-93/E-05009/443;

• PN-EC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia Zastępuje PN-91/E-05009/45;

• PN-EC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne I łączenie. Zastępuje PN—92/E-05009/46;

• PN-DEC 60364-447Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia 

ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Zastępuje PN-92/E-05009/47;

• PN-EC 60364-4473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony 

przed prądem przetężeniowym Zastępuje PN-9 1/E-05009/473;

• PN-EC 60364-4-481  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych

• PN-EC 603644-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór grodków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 

przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-9 1/E-05009/482;

• PN-EC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. Zastępuje PN-93/E-05009/51;

• PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

• PN-EC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe 

długotrwałe przewodów.

• PN-EC 60364-5-53   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura łączeniowa I sterownicza. Zastępuje PN-93/E-05009/53;

• PN-EC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza I sterownicza. 

• PN-EC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż  wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastępuje PN-92/E-05009/ 54;

• PN-EC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. 

Zastępuje PN-93/E-05009/61

• PN-EC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Zastępuje PN-9 1/E-05009/704;

• PN-EC 60364-7-706    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.

• PN-EC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemień instalacj i urządzeń przetwarzania danych.

• PN-EC 60664-1:1998   Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia 

Zasady. PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.

• PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony 

przed poraŜeniem prądem elektrycznym wymagania i badania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45332000 - 3 INSTALACJA WOD.-KAN.

1.  DANE OGÓLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz

wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody 

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres Robót objętych ST

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  Techniczna  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu

wykonanie elementów wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody 

1.4.Określenia podstawowe

Instalacja kanalizacyjna -  zespól  powiązanych ze sobą elementów służących  do odprowadzania ścieków z obiektu  

budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika

Podejście  - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem odpływowym,

Przewód  spustowy -  przewód  służący  do  odprowadzenia  ścieków z  podejść  kanalizacyjnych  rynien  lub  wpustów  

deszczowych do przewodu odpływowego,

Przewód odpływowy - przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub innego 

odbiornika,

Instalacja  wodociągowa -  zespół  powiązanych  ze  sobą  elementów  służących  do  zaopatrywania  w  wodę  obiektu  

budowlanego i jego otoczenia,

Instalacja  ciepłej  wody -  część  instalacji  wodociągowej  służąca  do  przygotowania  i  doprowadzenia  do  punktów  

czerpalnych wody o podwyŜszonej temperaturze 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  Robót  i  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i

poleceniami Inżyniera.

2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące materiałów określono w Wymaganiach ogólnych pkt. 2. 

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy.  Każdy materiał musi

posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak rury PVC, rury stalowe - ocynkowane, urządzenia należy dostarczyć na budowę ze świadectwami

jakości, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy

sprawdzić  pod  względem  kompletności    i  zgodności  z  danymi  Wytwórcy.  Należy  przeprowadzić  oględziny  stanu

technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na

jakość wykonywanych  robót,  materiały  należy  przed  wbudowaniem  poddać  badaniom sprawdzającym określonym

przez Kierownika Projektu.



2.3.Składowanie materiałów na budowie

Transport i składowanie rur, urządzeń sanitarnych itp. muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości

tworzyw  sztucznych  i  zewnętrznych  warunków panujących  podczas  procesu,  tak  aby  ,wyroby  nie  były  poddawane

żadnym szkodom. Rury i  kształtki nie powinny mieć kontaktu z Ŝadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić

tworzywo sztuczne. Jako zasadę należy przyjąć ,że rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to możliwe w

oryginalnym  opakowaniu  (wiązkach).  Powierzchnia  składowana  musi  być  płaska,  wolna  od  kamieni  I  ostrych

przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyŜej niŜ na 2m wysokości w taki sposób, aby

ramka  wiązki  wyższej  spoczywała  na  ramce  wiązki  niższej.  Rury  o  różnych  średnicach  i  grubościach  winny  być

składowane oddzielnie , a gdy nie jest to możliwe , rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie.

2.4. Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej kanalizacji sanitarnej  ,ciepłej  I zimnej wody użytkowej 

• piasek do wykonania podsypki i obsypki kanalizacji; bale drewniane - grubość 50mm, szerokość 200mm, 

• rury PVC   urządzenia sanitarne wg zestawienia materiałów, materiały pomocnicze.

Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne,

atesty i badania. Wykonawca przedłoŜy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiałów na

plac budowy. Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom określonym

w aprobatach technicznych nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu budowy na koszt wykonawcy.

3.   SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Warunkach ogólnych pkt. 3.

Do prac montażowych można użyć następującego sprzętu:

• wciągarka ręczna lub mechaniczna, 

• samochody samowyładowcze i skrzyniowe, 

• sprzęt do montażu rur, urządzeń sanitarnych itp.,

4.   TRANSPORT.

4.1 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Warunkach ogólnych pkt. 4.

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją Producenta. 

Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez Producenta.

Materiał  należy  zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  oraz  układać  w  warstwach  według  wytycznych

producenta oraz w zależności od środka transportu.

5.   WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi  Inżynierowi  do akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót uwzględniający wszystkie

warunki w jakich będą wykonywane wewnętrzne instalacje w omawianym budynku.

5.1    Wykonanie wewnętrznych instalacji

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wew. budynku pod posadzką pomieszczeń , w których temperatura nie

spada poniżej 0 °C powinny być ułożone w ziemi na takiej głębokości ,aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu

przewodu wynosiła co najmniej 30cm

W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje ochronne ,

przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur.

Układanie  poziomych  przewodów  kanalizacyjnych  pod  podłoga  równolegle  do  ścian  konstrukcyjnych  poniżej  ław

fundamentowych   wymaga   zabezpieczenia   przed   naruszeniem stateczności budowli.



6.   KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 6.

Sprawdzenie zgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Techniczną i wskazaniami podanymi w ST. 

Badanie  materiałów  użytych  do  budowy  na  podstawie  atestów  producentów,  porównanie  ich  cech  z  normami

przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne.

7.   OBMIAR ROBOT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru wykonania sieci jest metr (m) kompletnie wewnętrznej  kanalizacji  ,wewnętrznej  instalacji  zimnej i

ciepłej wody użytkowej.

8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 8.

Roboty objęte ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników

pomiarowych i protokołów.

Odbiorowi   podlega : 

• szczelność  połączeń kanalizacyjnych , 

• sposób  prowadzenia  przewodów poziomych i pionowych,

• lokalizacja urządzeń sanitarnych.

Odbiór wykonanych  Robót powinien  być przeprowadzony w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych  napraw

wadliwie wykonanych  robót  bez hamowania  ich  postępu.  

Ułożenie  rur kanalizacyjnych , podlegają odbiorowi końcowemu Robót ulegających zakryciu.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 9.

Podstawą płatności jest  metr (m) wykonanej  kompletnej wewnętrznej 

• kanalizacji  ,

• wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej  

Cena  jednostkowa  stanowi  cenę  uśrednioną  dla  przyjętego  sposobu  wykonania  i  obejmuje  wykonanie  wszystkich

elementów składowych kanalizacji, instalacji wodnej 

Cena jednostkowa wykonania kanalizacji obejmuje: 

• wykonanie wszystkich czynności objętych niniejszą ST, 

• wykonanie harmonogramu robót na wykonanie wew. instalacji kanalizacji, ciepłej i zimnej wody użytkowej  ;

• zakup wszystkich materiałów z dostarczeniem na plac budowy, składowaniem i ubezpieczeniem placu budowy,

• dokonanie wszystkich włączeń i wyłączeń omawianych instalacji wraz z ich kosztem , 

• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, montaż kanalizacji, 

• obsypka kanalizacji, 

• oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie,



10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.      Normy

• PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

• PN –92/B-01707   Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu

• PN –92/B-01706   Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania 

• PN-92/B-10735     Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.


